£g Adriaan van Erk

Rehorst Bouw

Contractnummer: : 340.040001730.@@@
Planregistratienr : W-2021-00896-E004
Projectnaam . Triangel Parkrijk fase 3

Bouwnummer ;. @@@

AANNEMINGSOVEREENKOMST
voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) met toepassing van de Wohingborg garantie- en
waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend.

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V: op 01 juli 2021.

Bij deze aannemingsovereenkomst horen:
Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld
door Woningborg N.V. op 01 juli 2021;
Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) en
bijbehorende Algemene Voorwaardef, +astgesteldidoor Woningborg N.V. op 01 juli 2021.

Geen notariéle eigendomsoverdracht zonderiin het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat.

ONDERGETEKENDEN:

1. ‘RehorstBowwBY

Middels'onherroepelijke schriftelijke volmacht vertegenwoordigd
_door BPD Ontwikkeling BV __ .
hierna'in deze akte tesioemen: "de Ondernemer", ingeschreven bij Woningborg N.V., hierna in deze
akte te ‘noemen: “Woningborg”; en

2. Koper 1 Koper 2
Naam:

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Postcode:

Straat:

E-mailadres:

Telefoon:
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Wordt de hierna onder | van deze akte bedoelde opdracht door beide personen verstrekt? Nee, de
opdracht wordt door Koper 1 verstrekt.

hierna in deze akte te noemen: "de Verkrijger",
in overweging nemende:

- dat BPD Ontwikkeling BV, hierna in deze akte te noemen: “de Verkoper”,£€en perceel grond,
plaatselijk bekend als Triangel Parkrijk fase 3, kadastraal bekend Gemegnte \Waddinxveen sectie
E nummer 3164 en 3707 (beiden gedeeltelijk), in eigendom heeft.

- dat die grond, aangeduid met het / de (bouw)nummer(s) @@ @, door de Verkoper aan de
Verkrijger is of zal worden verkocht;

- dat de Ondernemer op die grond een woning zal stichten.

zijn per @@@.2022 overeengekomen als volgt:

I De Verkrijger geeft opdracht en de Ondernemer neémt aan, conform de betreffende technische
omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig)staten‘van wijziging, al welke tot deze
overeenkomst behoren en door beide partijen_zijn gewaarmerkt, op het hiervoor in de
overweging genoemd perceel grond de dadarop geprojecteerde / in aanbouw zijnde opstal(len),
(af) te bouwen naar de eis van goed en deugdelijk werk, metiinachtneming van de voorschriften
van overheid en nutsbedrijven, overeenkomstig de bij notaris"Van der Meulen, Kock & Ubachs te
WADDINXVEEN hierna in deze akte te noemen: “de Notaris”, gedeponeerde situatietekening,
aangeduid met het / de bouwnummer(s) @@@.

I De aanneemsom bedraagt:
bedragen in €

A. de per de insthetshoofd vanydeze akte genoemde datum van
overeenkomen verschuldigdesen in artikel 4 lid 3 van deze akte
genoemde termijnen‘(inclusief omzetbelasting) 0,00
B de nog 'niet ingevolge artikel 4 lid 1 van deze akte verschuldigd
geworden termijnen (inclusief omzetbelasting) 0,00
Totaal A + B(inclusief omzetbelasting) € 0,00

Ten tijde\van het aangaan van deze overeenkomst zijn geen bouwoptie(s) overeengekomen.
De Ondernemer draagt er zorg voor dat deze akte onder berusting van de Notaris wordt gesteld en
dat een kopie van'deze akte, tezamen met de hierboven genoemde, door beide partijen

gewaarmerkte, bijlagen aan de Verkrijger ter hand wordt gesteld.

De in de aanneemsom begrepen omzetbelasting is berekend naar een percentage van 21%, conform
de bepalingen van de Wet op de Omzetbelasting 1968.
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Deze overeenkomst is aangegaan onder de volgende bepalingen.

Bedenktijd

Artikel 1

De Verkrijger verklaart dat op de datum van ondertekening door hem van deze overeenkomst deze
ook daadwerkelijk aan hem ter hand is gesteld, inclusief de daarbij behorende Algemene
Voorwaarden, Algemene Toelichting en de toepasselijke Woningborg garantie- en waarborgregeling
nieuwbouw. Gedurende één (1) kalenderweek na de terhandstelling van de doorsbeide partijen
ondertekende overeenkomst aan de Verkrijger, heeft de Verkrijger het recht de
aannemingsovereenkomst te ontbinden (bedenktijd). Als de datum van ontbinding geldt de datum
waarop de Verkrijger de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht.

Levering

Artikel 2

De levering van het in de overweging van de akte bedoelde perceel grond met de daarop eventueel

reeds gebouwde opstal(len), hierna in deze akte te noemenit“de Levering”, zal geschieden bij akte te

verlijden ten overstaan van de Notaris, diens plaatsvervanger of opvolger, op een door de Notaris te

bepalen tijdstip:

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes (6) weken na hetdaatste van de hierna onder a. en b.

bedoelde tijdstippen:

a. wanneer vaststaat dat deze overeenkomst‘niet‘meer op'een van defgronden genoemd in de
artikelen 7 en 9 van deze akte kan worden ontbonden; alsmede

b. wanneer is begonnen met de bouw in de zin van artikel 11 lid 2 van de Algemene Voorwaarden.

Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot
Artikel 3
Ter zake van deze overeenkomst is geen waarborgsem verschuldigd.

Termijnen en betalingsregeling
Artikel 4
1. De termijnen vafn de aanneemsom zijn de volgende:

Termijn  Omschrijving Bedrag (€)

1 Grond, zie enlosmakelijke koopovereenkomst

2 Te declareren zodra met de bouw van de woning een aanvang is
gemaakt (5%)

3 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe begane
grondvloer Yan de woning (20%)

4 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe eerste
verdiepingsvloer van de woning (7,5 %)

5 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe tweede
verdiepingsvloer van de woning (7,5%)

6 Te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels
begane grond van de woning (7,5%)

7 Te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels
verdiepingen van de woning (7,5%)

8 Te declareren na het waterdicht maken van het dak van de
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11

12

woning (12,5%)

Te declareren na het aanbrengen van de dekvloeren* (10%)

L S na het leveren en aanbrengen van PV panelen (dit
bedrag wordt in mindering gebracht op termijn 11) (0%)

Te declareren na het gereedkomen van het stuc-, spuit- en
tegelwerk van de woning (12,5%)

Te declareren bij oplevering van de woning, te betalen vé6r
oplevering van de woning (10%)

*) Indien geen dekvloeren worden aangebracht, dan dient in plaats dé tekst “Te declareren na
het aanbrengen van de dekvloeren”, de tekst “Te declareren na het gereedkomeny,van de
binnenwanden” gelezen te worden.

Voorgaande termijnregeling heeft betrekking op werkzaamheden die op de bouwlocatie zijn
verricht. Voor wat betreft de te verrichten werkzaamheden die. maken dat een termijn van de
aanneemsom mag worden gefactureerd, wordt u verywezen naar
https://www.woningborg.nl/particuliere-koper/veelgestelde-vragen/termijnregelingen-
eengezinshuizen/

Behoudens het geval waarin de Verkrijger«echt op uitstel van betaling heeft zoals bedoeld in lid
5 van dit artikel, worden de in lid 1 van/dit artikel bedoelde termijnen steeds opeisbaar veertien
(14) dagen na de dagtekening van een door of vanwege de Ondernemer gedaan
betalingsverzoek. Een betalingsverzoek geeft aan op grond van welk feit de Ondernemer recht
heeft op betaling, welke termijn het,betreft en dat de betaling uiterlijk veertien (14) dagen na de
dagtekening door de Ondernemer ontvangen dient te zijn.

Door of namens de Ondernemer kan alleen aanspraak worden gemaakt op volledig gepresteerde
termijnen. Pro rato betaling vaneen slechts)gedeeltelijk gepresteerde termijn is uitgesloten.

Per de in het hoofd.van deze akte genoemde datum van overeenkomen zijn de navolgende
termijnen (inclusief omzetbelastinghverschuldigd:

Termijn  Omschrijving Datum Bedrag (€)

4.

5.

Er zijn nog geen termijnen van de aanneemsom vervallen.

Zolang de Levering, niet heeft plaatsgevonden, heeft de Verkrijger recht op uitstel van betaling
van het verschuldigde deel van de aanneemsom, waar tegenover hij verplicht is aan de
Ondernemer rente/te vergoeden van 5% per jaar, te berekenen als volgt:

a. over de.onder II.A van deze akte dan wel in lid 3 van dit artikel vermelde termijnbedragen
(inclusief'omzetbelasting) vanaf de in het hoofd van deze akte genoemde datum van
overeenkomen tot aan de datum van de Levering;

b. over de overige termijnen (inclusief omzetbelasting) vanaf de vervaldatum tot aan de datum
van de Levering.

Deze rente dient eveneens bij de Levering te worden voldaan. Op de dag van de Levering wordt

het op dat moment reeds verschuldigde deel van de aanneemsom opeisbaar.
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Indien en voor zover de Verkrijger een reeds opeisbaar gedeelte van de aanneemsom of enige
andere uit hoofde van de op deze overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden
opeisbare betaling niet op de daarvoor gestelde vervaldag heeft voldaan en de bepalingen in het
vorige lid van dit artikel niet van toepassing zijn, is de Verkrijger daarover aan de Ondernemer
een rente van 5% per jaar verschuldigd, vanaf de dag van opeisbaarheid tot die der voldoening,
zulks onverminderd de verdere rechten en verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst
en/of tussen partijen nader te maken afspraken.

De rente als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel wordt vermeerderd.met omzetbelasting.

a. Indien meerwerk overeengekomen wordt, zal de volgende betalingsregeling, gelden:

- Voor meerwerk geldt dat bij opdracht door de Verkrijger 25% mag worden gedeclareerd
door de Ondernemer als vergoeding voor algemene en voorbereidende kosten. Het
resterende gedeelte dient te worden gedeclareerd bij het.gereedkomen van het meerwerk
dan wel bij de eerst komende betalingstermijn daarna;

- Deleden 2, 4, 5, 6 en 7 van dit artikel zijn van overéenkomstigeftoepassing ter zake van
meerwerk;

- Het meerwerk dient betaald te zijn vd6r oplevefing van de,woning) mits het meerwerk
gereed is.

b. Indien minderwerk overeengekomen wordt, geldt'datdde waarde hiervan in mindering wordt
gebracht op gelijktijdig verstrekte meerwerkopdrachten,of, indieh deze laatste er niet zijn dan
wel niet toereikend zijn. op de eerstyolgende termijn(en) vande aanneemsom.

Bouwtijd en start werkbare werkdagen
Artikel 5

1.

De Ondernemer verbindt zich de woning binnen,360 werkbare werkdagen na aanvang van de
bouw van de woning geheel voor bewaoning gereed aan de Verkrijger op te leveren in de zin van
artikel 11 lid 4 van de AlgemenéerVoorwaarden.

De bouw van de woning is nog niet begonnen. De Ondernemer zal binnen acht (8) dagen na de
aanvang daarvan de aanvangsdatum van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn schriftelijk
aan de Verkrijger mededelen.\Deze ‘schriftelijke mededeling zal geschieden hetzij, indien van
toepassing, middels facturering\van de desbetreffende termijn van de aanneemsom hetzij
middels een andere schriftelijke mededeling.

Overheidssubsidie
Artikel 6
Er wordt geen overheidssubsidie verstrekt.

Ontbindende,voorwaarden
Artikel 7

1.

Ter zake van de realisering van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is door de
Verkrijger financiering benodigd in verband waarmee de overeenkomst wordt aangegaan onder
de bij niet-vervulling ontbindende voorwaarde dat de Verkrijger binnen twee (2) maanden na
diens ondertekening van deze akte voor de financiering van de woning een rentevoorstel ten
behoeve van een hypothecaire geldlening verkrijgt tegen geen grotere maandelijkse verplichting
dan € , zulks onder bij de grote geldverstrekkende instellingen normaal geldende
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voorwaarden en bepalingen, gebaseerd op een te verkrijgen hypothecaire geldlening van €

Ter zake van de bewoning van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is geen
huisvestingsvergunning benodigd.

Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt door de Verkrijger geen
Nationale Hypotheek Garantie verlangd.

a. Indien één of meerdere van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde voorwaarden
niet wordt vervuld, heeft de Verkrijger het recht, met inachtneming van-het hierna onder b.
van dit lid gestelde, bij aangetekende brief, te verzenden aan de Ondernemeriuiterlijk binnen
acht (8) dagen na afloop van de voor de betreffende voorwaarde geldende termijn, de
ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te roepens waardoor de overeenkomst tussen
partijen ontbonden zal zijn.

b. Het inroepen van de ontbinding op grond van de ledén 1 en Ahof3 van dit artikel dient
vergezeld te gaan van een schriftelijke afwijzing y¥an een in Nederland te goeder naam en
faam bekend staande en in een lidstaat van de' EU gevestigde financiéle instelling.

Het inroepen van de ontbinding op grond van lid 2 van dit artikel zal voorzien zijn van de
schriftelijke en gemotiveerde afwijzingévan'de betreffende (geméentelijke) instantie.

Ingeval de voorwaarde met betrekking tot het verkrijgen van‘de Nationale Hypotheek Garantie
als vermeld in lid 3 van dit artikel van toepassing is en die voorwaarde niet binnen twee (2)
maanden vervuld is en ook na ommekomst van die twee (2) maanden onvervuld blijft, zal de
termijn waarbinnen de Verkrijger recht,heeft'de,ontbinding van de overeenkomst in te roepen
geacht worden tussen partijen verlengd te zijn tot .acht (8) dagen na ontvangst van een aan hem
verzonden aangetekende‘brief van,de Ondernemer, waarin deze hem verzoekt of aanzegt zich er
over uit te laten of hij al dan niet de“ontbinding van de overeenkomst inroept.

Indien ter zake yan de realisering'van de in de overweging van deze akte bedoelde woning
financiering benodigd is alsibedoeldiinylid 1 van dit artikel én het in lid 1 van dit artikel bedoelde
rentevoorstel niet (meer) door de geldgever wordt verlengd en gestand wordt gedaan tot en met
de datum van de Levering, dan is de Verkrijger verplicht een nieuw rentevoorstel ten behoeve
van e€n hypothecaire geldlening aan te vragen zodra hem de vermoedelijke datum van de
Levering (al dan niet door_offnamens de Ondernemer) is medegedeeld. Indien de Verkrijger geen
geldlening kan verkrijgen‘tegen de in lid 1 van dit artikel genoemde maandelijkse verplichting,
heeft de Verkrijger‘het recht alsnog voor of uiterlijk op de datum van de Levering de ontbinding
van.de overeenkomst in te roepen bij aangetekende brief.

Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw; Woningborg-certificaat
Artikel 8

1.

De Ondernemer verklaart, dat de woning, die het onderwerp is van deze overeenkomst, deel
uitmaakt van een door Woningborg geregistreerd project en door haar is ingeschreven onder
planregistratienummer W-2021-00896-E004 en verbindt zich tegenover de Verkrijger ter zake
van die woning de verplichtingen uit de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw
te zullen nakomen.
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2. De Ondernemer verplicht zich tegenover de Verkrijger om overeenkomstig de toepasselijke
Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw terstond doch uiterlijk binnen twee (2)
weken na ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte het schriftelijk verzoek te doen
tot afgifte van een Woningborg-certificaat aan de Verkrijger.

Afgifte weigering Woningborg-certificaat

Artikel 9

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de bij vervulling ontbindende voorwaarde, dat de
afgifte van een Woningborg-certificaat wordt geweigerd.

2. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarde wordt vervuld; is de ‘overeenkomst van
rechtswege ontbonden, tenzij de Verkrijger binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het
bericht van weigering bij aangetekende brief aan de Ondernemer heeftiaangezegd dat hij de
overeenkomst in stand wenst te laten, onverminderd het recht op schadevergoeding.

3. De Verkrijger heeft het recht om de ontbinding van de owereenkomstfin te roepen, indien:

a. de Ondernemer niet conform artikel 8 lid 2 van deze akte binnen twee (2) weken na de
ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte een aanvrage heeft ingediend tot
afgifte van een Woningborg-certificaat; of

b. de Verkrijger zelf een aanvrage heeft ingediend bij Woningborg tot afgifte van een
Woningborg-certificaat en binnen drie{3)"maanden na het ondeftekenen van deze akte door
de Verkrijger geen certificaat van Woningborg of de schriftelijke toezegging tot afgifte
daarvan heeft gekregen.

4. De aanzegging tot ontbinding vah de overeenkomst op grond van lid 3 van dit artikel zal
geschieden bij aangetekende brief. Het, beroepop ontbinding op grond van lid 3 sub a van dit
artikel kan geen effect sorteren, indien binnen veertien (14) dagen na de aanzegging het
Woningborg-certificaat is'afgegéven.

5. Indien de overeenkomst wordt.ontbonden op.grond van het geval genoemd in lid 1 van dit
artikel, heeft defVerkrijgerirecht opieen bedrag ter grootte van 5% van de aanneemsom als een
door de Ondernemer aan de Verkrijgente verbeuren boete, onverminderd het recht op
schadevergoeding.

Kosten
Artikel/10
Alle kosten en rechten aan deze akte verbonden, zijn begrepen in de aanneemsom.

Afwijkende bepalingen

Artikel 11

Afwijkingenvan het in het hoofd van deze akte genoemde model van de aannemingsovereenkomst
en van de daarin van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden, die ten nadele van de
Verkrijger zijn, zijn nietig behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming verleend door
Woningborg.

Bij het ontbreken van deze toestemming geldt de oorspronkelijke in het model opgenomen bepaling.
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Informatie

Artikel 12

De Ondernemer verplicht zich de Verkrijger regelmatig te informeren omtrent de voortgang van de
bouw.

Uitsluitingen

Artikel 13

Indien en zodra de hierna te noemen werkzaamheden tot de contractuele verplichtingen van de

Ondernemer behoren, geldt het volgende:

- het bouw- en woonrijp maken van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning zal
worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning;

- het slopen van de opstal(len) die zich op het / de terrein(en) bevinden, waarop'de,onderhavige
woning zal worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten diensté€ staaty/ staan van de
onderhavige woning;

- het saneren van het / de terrein(en) waarop de onderhavige'woning zal worden / is gerealiseerd
dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige 'wening;

- de aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen;

- de aanleg en kwaliteit van infrastructurele voorzieningen;

- de aanleg en kwaliteit van alle overige voorzieningen buitendde woning;

zijn uitgesloten van de Woningborg garantie- en waarborgregéling nieuwbouw.

E.e.a. voor zover dit geen beperking impliceert van de Woninghorg garantie- en waarborgregeling
nieuwbouw.

Koppeling met koopovereenkomst

Artikel 14

Deze aannemingsovereenkomst vormt tezamen met-de tussen de Verkrijger en de Verkoper gesloten
c.q. te sluiten koopovereenkomst eenyonverbrekelijk geheel. Bij ontbinding dan wel het niet tot stand
komen op grond van eventuele ‘opschortendepvoorwaarden van de ene overeenkomst is de andere
overeenkomst eveneens-en automatisch ontbonden dan wel niet tot stand gekomen. Overigens
ongeacht welke partij de ontbinding inreept van welke overeenkomst.

De koopovereenkomst valt niet.onder de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw.

Dit artikel leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Verkrijger op grond van de
onderhavige overeenkomst en de daarin opgenomen, door de Ondernemer jegens de Verkrijger te
verrichten‘prestatie(s).

Opschortende voorwaarden
Artikel 15
1. Deze aannemingsovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat

uiterlijk op 15.1042022

a. voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel
uitmaakt, door Woningborg een bewijs van planacceptatie is afgegeven;

b. voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel
uitmaakt, de vereiste omgevingsvergunning is afgegeven, formele rechtskracht heeft
verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden;

c. de Ondernemer ten minste 70% van de in totaal 90 woningen, waaruit het onderhavige
project bestaat, een Woningborg-overeenkomst heeft gesloten en waarvan de bedenktijd is
verstreken, tenzij de Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde termijn schriftelijk

Parafen:



[_g Adriaanvan Erk -

Rehorst Bouw
Contractnummer 340.040001730.0@@

informeert, dat ondanks het niet vervuld zijn van deze voorwaarde de verbintenissen
voortvloeiende uit deze overeenkomst toch hun werking hebben verkregen;

d. het perceel grond waarop het onderhavige project wordt gerealiseerd in bouwrijpe staat
verkeert en ter vrije beschikking is gesteld van de Ondernemer.

e. voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel
uitmaakt, de eventueel vereiste vergunning onder de Wet Natuurbescherming is afgegeven,
formele rechtskracht heeft verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden, tenzij de
Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde termijn schriftelijk informeeftydat, op basis van
het verrichte vooronderzoek omtrent eventueel onder die wet vergunning plichtige
activiteiten, het niet nodig is om een dergelijke vergunning aan te vragen.

2. Voor artikel 8 lid 2 (aanvraag certificaat) en artikel 9 (weigering afgifte certificaat) van de
overeenkomst alsmede artikel 11 lid 2 (start bouw) van de Algefnene Voorwaardenigeldt in
plaats van de datum van ondertekening door de Verkrijger enf/ of na ontvangst van‘de,door de
Verkrijger ondertekende akte als peildatum het moment waarop de in lid 1 van dit artikel
genoemde voorwaarden in vervulling zijn gegaan. Dit moment zal,binhen veertien (14) dagen
nadien schriftelijk, bij voorkeur middels aangetekendefbrief, aan de Verkrijger kenbaar worden
gemaakt.

3. Indien en zodra de Ondernemer vermoedt dat één of meefdere van de in'lid 1 van dit artikel
genoemde opschortende voorwaarden niet'zal"/ zullen zijn vervuld binhen de daartoe gestelde
termijn, heeft de Ondernemer het recht de Verkrijger véér afloopfvan de in lid 1 van dit artikel
bedoelde termijn schriftelijk, bij voorkeur middels aangetekende brief, het verzoek tot verlenging
van maximaal drie (3) maanden te doen.'De Verkrijger Zal\alsdan v6ér afloop van de
meergenoemde termijn, indien zulks,door Verkrijger is gewenst, het verzoek tot verlenging
ondertekenen en aan de Ondernemer, bij voorkeur middels aangetekende brief, retourneren.
Wanneer het verzoek tot verlenging na de in lid“1 van-dit artikel genoemde termijn, door de
Verkrijger wordt getekend, heeftadat geen enkele waarde. Alsdan wordt geacht dat de
onderhavige overeenkomst niet tot standyis gekomen.

4. Indien de Ondemnemer voor het verkrijgen van de onder lid 1 sub a. van dit artikel genoemde
planacceptatie’door of namens Woningborg technische en / of juridische wijzigingen moet
doorvoeren dan wel dat deze ten behoeve van de onder lid 1 sub b. van dit artikel genoemde
omgevingsvergunning van overheidswege worden opgelegd, zal de Ondernemer binnen de in lid
1 vanddit artikel genoemde termijn, doch uiterlijk 1 (één) maand voor afloop van deze termijn, de
Verkrijger, bij aangetekendedbrief, ter zake op de hoogte stellen.

Indien de Verkrijger zich'niet kan conformeren aan de eventuele wijzigingen, dient de Verkrijger
zulks binnen veertién (14) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving aan de Ondernemer
bij aangetekende brief mee te delen. Alsdan wordt geacht dat de onderhavige overeenkomst niet
tot stand,is gekomen dan wel, indien van toepassing, wordt geacht daarmee de ontbinding van
de onderhavige overeenkomst te zijn ingeroepen. Partijen zijn in dat geval over en weer geen
(schade)vergoeding hoe ook genaamd aan elkaar verschuldigd. Indien binnen de genoemde
termijn van veertien (14) dagen de Verkrijger geen beroep heeft gedaan op zijn in dit lid bedoelde
rechten, worden de wijzigingen geacht door de Verkrijger te zijn geaccepteerd.
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Geschillenbeslechting

Artikel 16

Alle geschillen, welke ook - waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd - die naar aanleiding van de aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten
die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Verkrijger en de Ondernemer mochten ontstaan,
worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen
overeenkomstig de regelen beschreven in het Woningborg Geschillenreglement, zoals deze luiden op
de dag van het aanhangig maken van het geschil, met in achtneming van het navolgende.

De Verkrijger heeft steeds het recht een procedure aanhangig te maken bijRaad,van Arbitrage in
Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter.

Indien de Ondernemer een procedure aanhangig wil maken, moet hij eerstide Verkrijgerbij
aangetekende brief een termijn van ten minste één (1) maand stellen voor'diens schriftelijk, bericht of
hij het geschil door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter beslecht
wil hebben.

De Ondernemer is gebonden aan de door de Verkrijger/gemaakte keuze. Maakt de Verkrijger binnen
de gestelde termijn geen keuze dan heeft ook de Ondernemer dé vrijheid te kiezen voor de Raad van
Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter.

Van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden / Woningborg garantié- en waarborgregeling

nieuwbouw

Artikel 17

1. Op de aannemingsovereenkomst‘(projectmatige bouw) zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst,voor_eengezinshuizen (projectmatige bouw),
vastgesteld door Woningberg op 01 juli 2021

2. Waar in deze overeenkomstien, de daarinnvan toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden
gesproken wordt van-\Woningborg garantie-‘en waarborgregeling nieuwbouw, wordt gelezen:
Woningborg Garantie- en Wwaarborgregeling Nieuwbouw 2021.

Aanvullende artikelen, niet behorende tot de model-aannemingsovereenkomst (voor eengezinshuizen)
van Woningborg, maar welke hiermee wel een onverbrekelijk geheel vormen.

Aanvulling/Afwijking m.b.t. artikel 7 (Ontbindende voorwaarden)

Artikel 18

1. De Verkrijger zal bij de aanvraag van een rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening
rekeninghdienen te houden met een voldoende geldigheidsduur, in verband met de in deze akte
opgenomen termijnen ter zake van opschortende voorwaarden, de daaraan gerelateerde start
van de bouw en het moment van de Levering.

2. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de financiéle gevolgen van het verlengen en / of

verlopen van het rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening van de Verkrijger. Een en
ander laat het gestelde in artikel 7 lid 6 van deze akte onverlet.
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De Ondernemer en / of de Verkoper kan (kunnen) de Verkrijger uiterlijk voor de Levering
verplichten om (middels de hierna genoemde stukken) aan te tonen dat er voldoende financiéle
middelen aanwezig zijn voor de betaling van de koopsom ter zake van het in de overweging van
deze akte bedoelde perceel grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk.

Afhankelijk van de wijze van financiering, kan dit blijken uit een door de Verkrijger geaccordeerd
rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening, een door de Verkrijger geaccordeerd
rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening ter zake een overbruggingskrediet en / of een
verklaring van een bankinstelling waarin wordt aangegeven voor welk netto (krediet-) bedrag
gelden beschikbaar zijn voor de koop van het in de overweging van dezé akte bedoelde perceel
grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk.

In dit kader kan de Ondernemer de Verkrijger verplichten om tevens een bewijsstukite
overleggen waaruit blijkt dat uit het hypotheekdepot (naast dé betaling van de ter zake,van het
in de overweging van deze akte bedoelde perceel grond) alleen betalingen worden verricht door
de desbetreffende geldverstrekkende instelling, na ontvangst van,(een afdruk van) de originele
bouwnota’s.

In aanvulling op artikel 7 (Ontbindende voorwaarden)geldt het volgende:

a. Voor een geslaagd beroep op de niet-vervulling van 'dé voorwaarde(n) zoals genoemd in
artikel 7 lid 1 (indien van toepassing) en /*of artikel 7 lid 3 van deze akte, geldt het
volgende: De afwijzing dient op naam te staan van de Verkrijger en dient de aangevraagde
hoogte van de lening te benoemen. De afwijzing is opgesteld op briefpapier van de
betreffende instelling en is (digitaal) ondertekend door, een daartoe bevoegd
(bank)medewerker.

b. Voor een geslaagd bereep op artikel Z lid 6 van deze akte, dient de Verkrijger een afwijzing,
vorm en inhoud, zoals in subra.. van dit lid 6 genoemd aan de Ondernemer en de Verkoper
over te leggen, uit welke afwijzing dient te, blijken dat de Verkrijger geen nieuwe geldlening
kan verkrijgen_tegen de in“artikel 7 lid T*van deze akte genoemde maandelijkse verplichting.

c. De Verkrijger is gehouden,om —‘na het daartoe strekkende verzoek van de Ondernemer en /
of de Verkoper - al het nodige te doen, wat tot vervulling van de in artikel 7 lid 1 (indien van
toepassing) artikel 7 lid 3 en / of artikel 7 lid 6 van deze akte vermelde verplichting kan
leiden en na te laten wat de vervulling zou kunnen verhinderen. Indien het niet nakomen van
genoemde verplichting leidt tot het inroepen van de ontbinding van de onderhavige
overeenkomst, zal de*Verkrijger aan de Verkoper als boete een bedrag verschuldigd zijn ter
grootte van 10% van het totaal van de koopsom ter zake van het in de overweging bedoelde
perceel grond alsmede de aanneemsom zoals nader omschreven in de
aannemingsoyvereenkomst.

Persoonsgegevens

Artikel 19

In verband met de uitvoering van de aannemingsovereenkomst geeft de Verkrijger door
ondertekening van deze overeenkomst, toestemming aan de Ondernemer, de persoonsgegevens

(zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres) van de Verkrijger te verstrekken

aan de bij de uitvoering van het project betrokken partijen en de (project)leveranciers van
bijvoorbeeld keuken, badkamer, sanitair, tegels, verwarming en — indien van toepassing — de
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leverancier en / of exploitant van een WKO (Warmte Koude Opslag) installatie of stadsverwarming,
een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bankgarantie 5% opschortingsrecht

Artikel 20

1. Als Notaris in de zin van het wettelijk opschortingsrecht, zoals bedoeld in de bij deze akte
behorende Algemene Voorwaarden en Toelichting wordt, al dan niet in afwijking van de in deze
akte genoemde Notaris, Van der Meulen, Kock & Ubachs te WADDINXVEENdaangemerkt.

2. In het kader van het in lid 1 van dit artikel bedoelde wettelijke opschortingsrecht kiest de
Ondernemer voor het alternatief 'bankgarantie' in plaats van de mogeélijkheid veor de Verkrijger
tot het storten van een depot.

3. De Ondernemer heeft ten gunste van de Verkrijger een collegtieve bankgarantie 5 %-
opschortingsrecht onder berusting gesteld van de in lid 1 van dit artikel genoemde Notaris. Het
bedrag waarop de Verkrijger in voorkomende gevallen reeht zou hebben, bedraagt maximaal 5%
van de in deze akte genoemde aanneemsom.

4. Ongeacht hetgeen terzake in deze overeenkomst is'bepaaldgzal de in lid 11, van dit artikel
genoemde Notaris éénmalig, op eerste verzoek van de Verkrijger, aan de"Verkrijger een
gewaarmerkte kopie van de in lid 3 van dit artikel’genoemde garantie verstrekken.

Facturering tot aan de Levering

Artikel 21

Al hetgeen dat ingevolge artikel 4 van deze akte,aan vergoeding, rente en termijnen van de
aanneemsom en het eventuele meerwerk voor de datum van de Levering vervalt, wordt door de
Verkoper aan de Verkrijger gefactureerd aanywie de“Verkrijger bevrijdend betaalt. De Ondernemer
vrijwaart de Verkrijger voor betalingsaanspraken ter zake van vergoeding, rente, termijnen van de
aanneemsom, indien en voor zover. de Verkrijger deze betalingen rechtens juist aan de Verkoper
heeft verricht.

De termijnen van de aanneemsom, eventuele rente, eventueel meerwerk die na de Levering
vervallen, zullen wel door de Ondernemer-aan de Verkrijger worden gefactureerd en zullen ook door
de Verkrijger aan de Ondernemer worden voldaan, mits verschuldigd en met inachtneming van
overige gestelde in artikel 4 van deze akte.

Het voorgaande geschiedt omredenen welke nader zijn toegelicht in de Koopovereenkomst. Het feit
dat de Verkoper de reeds vervallen termijnen van de aanneemsom als nagetrokken onderdeel van de
woning‘aan de Verkrijger levert (bij de Levering), leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de
Verkoper voor de door de Ondernemer uitgevoerde werkzaamheden. De reeds ten tijde van de
Levering vervallen'termijnen van de aanneemsom worden geacht werkzaamheden te betreffen die
door de Ondernemer jegens de Verkrijger zijn verricht en waarvoor de Ondernemer jegens de
Verkrijger aansprakelijk is op de voet van het bepaalde in deze aannemingsovereenkomst.

Stichting Klantgericht Bouwen (SKB)

Artikel 22

Graag informeren wij u over het gebruik van uw gegevens voor een klanttevredenheidsonderzoek
onder kopers van nieuwe woningen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting Klantgericht
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Bouwen (SKB) gevestigd te Zoetermeer door aan u een vragenlijst toe te sturen. De gegevens die in
het klanttevredenheidsonderzoek worden verzameld worden gedeeld met de verkoper van uw
woning/appartement (de Ondernemer), maar worden ook gebruikt door SKB. Op de
gegevensverwerking is het privacyreglement van SKB van toepassing dat gelijk met de vragenlijst
aan u wordt toegestuurd. Het doel van het klanttevredenheidsonderzoek is de waardering van u als
koper van een woning te meten en een uitspraak te kunnen doen over de dienstverlening van de
Ondernemer. U krijgt aan het einde van de vragenlijst ook nog de mogelijkheid om reviewvragen in
te vullen die per ondernemer worden gepubliceerd op internet, via https://bouwn@nl/.

Stichting Klantgericht Bouwen heeft tot doel de geleverde kwaliteit (bij nieuwbouw koopwoningen)
te meten en daarmee te verbeteren. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

B |k geef geen toestemming voor verstrekking van mijn naam en emailadres aan SKB,voor
bovenvermeld onderzoek.

Buitenramen

Artikel 23

De Verkrijger is erop gewezen dat de Ondernemer niet vérplicht is om-het glas in de buitenramen te
laten voldoen aan de norm NEN 3569, ook wel ‘veiligheidsglas’ genoemd. De Verkrijger is erop
gewezen dat het feit dat ramen niet uit ‘veiligheidsglas“ bestaan bepaalde risico’s op het ‘doorvallen
door het glas’ (hierna: doorvallen) met zich meebrengen. In concrete situaties zou dit ‘doorvallen’
lichamelijk en geestelijk letsel met zich kunnen meebrengen.

De Verkrijger is er tevens op gewezen dat het risico op dooryvallen'kan worden verminderd door
veiligheidsglas toe te passen. De Ondernemer is op verzoek van de Verkrijger bereid dit
veiligheidsglas tegen meerprijs toe te passen in de woning.

Het veiligheidsglas kan wordefmstoegepast terplaatse van de/het aanwezige Franse balkon(s) /
schuifpui / dubbele openslaande deurenpaan de voor/achter/zijgevel van de woning.

Door ondertekening van déeze overeenkomst ontslaat de Verkrijger de Ondernemer voor de
aansprakelijkheid voor letsel“alsygevolg van dit ‘doorvallen’. Eveneens is deze aansprakelijkheid
uitgesloten van de toepasselijke Woningborg garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw 2021

De Verkrijger vrijwaart de Ondernemer tevens tegen claims c.q. aansprakelijkstelling door derden als
gevolg van dit ‘doorvallen’.

Kopersprocedure + Koperskeuzelijsten

Artikel 24

In afwijking van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden behorende bij de aannemingsovereenkomst
komen partijen nadrukkelijk overeen dat de Verkrijger de keuze heeft uit de mogelijkheden zoals de
Kopersprocedure + Koperskeuzelijsten (funderings-, ruwbouw- en afbouwopties) d.d. 19-04-2022
aangeeft. De Ondernemer is gerechtigd om andere door de Verkrijger aangegeven wijzigingen dan in
de Kopersprocedure + Koperskeuzelijsten (funderings-, ruwbouw- en afbouwopties) zijn genoemd,
onverkort en ongemotiveerd af te wijzen. De Verkrijger verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de
inhoud van de in dit artikel bedoelde Kopersprocedure Koperskeuzelijsten (funderings-, ruwbouw- en
afbouwopties).
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Bezoek bouwterrein

Artikel 25

Het totale bouwwerk valt tot de oplevering van het bouwwerk of gedeelte van het bouwwerk onder
verantwoording en risico van de Ondernemer. Het is de Verkrijger derhalve verboden zonder
toestemming van de ter plaatse verantwoordelijke uitvoerder en/of van de directie van de Ondernemer
het bouwterrein en/of bouwwerk te betreden. De Verkrijger verklaart hierbij uitdrukkelijk bekend te zijn
met het feit dat het dragen van een veiligheids- helm en schoenen op de bouwplaats verplicht is.

Op regelmatige tijden zal de Verkrijger de gelegenheid krijgen het bouwterrein c.g.<het bouwwerk te
bezoeken. Deze bezoeken zullen niet op zaterdag, zondag, nationale feestdagenfof vakantie- c.q. ATV-
dagen kunnen plaatsvinden.

De Verkrijger is op de hoogte van het feit dat het voor kinderen onder de 15 jaar niet toegestaan is het
bouwterrein c.q. het bouwwerk te bezoeken.

Opstaphoogte

Artikel 26

Het hoogteverschil ter plaatse van de voordeur tussen de dorpel en de onafgewerkte vioer is circa
30 mm, en is hiermede niet in overeenstemming met de maximale maat van 20mm zoals vermeld in
het Bouwbesluit. De Verkrijger dient zorg te dragen dat door toepassing van vloerbedekking aan de
bepaling in het Bouwbesluit wordt voldaan.

De Ondernemer is voor het verschil van 10 mm niet aansprakelijk ten opzichte van de Verkrijger
en/of derden, hetgeen impliceert dat iedere schade alsmede directe gevolgschade en/of het niet
voldoen aan de garantienormen ter zake, zijn uitgesloten van de Waoningborg Garantie- en
waarborgregeling.

Schilderwerkzaamheden na oplevering

Artikel 27

Vanwege de afhankelijkheid van_gunstige weersomstandigheden, verklaart de Verkrijger bij deze geen
bezwaar te hebben tegen de eventuele,uitvoering van schilderwerkzaamheden aan de gevel na
oplevering van de woning. In verband met hetykunhen uitvoeren van deze werkzaamheden, dient de
gevel totdat de werkzaamheden zijn afgerond, bereikbaar te blijven en moet de Verkrijger gedogen dat
op het moment vanditvoering'in de tuinyeen steiger wordt geplaatst. De Ondernemer is niet gehouden
tot het betalen van enige vergoeding ter zake van het gedogen.

Overdracht rechten en plichten

Artikel 28

Het is de Verkrijger zonderwitdrukkelijke toestemming van de Ondernemer niet toegestaan zijn rechten
en plichten uit de onderhavige overeenkomst aan derden over te dragen, voordat de op basis van
onderhavige overeenkemst te bouwen woning is voltooid. Ook economische eigendomsoverdracht
véoér dewoltooiing vande op basis van de onderhavige overeenkomst te bouwen woning behoeft
uitdrukkelijke,voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer. Aan eventuele toestemming
kunnen voorwaarden worden verbonden.

Indien de rechten en plichten uit deze overeenkomst zonder de vorenbedoelde toestemming van de
Ondernemer aan een derde worden overgedragen en deze overdracht vindt plaats védrdat de op
basis van de onderhavige overeenkomst te bouwen woning is voltooid, verbeurt de Verkrijger zonder
gerechtelijke tussenkomst aan de Ondernemer een direct opeisbare boete van 5% van de
aanneemsom.
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Daglichttoetreding

Artikel 29

Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op
sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken
van de zogenaamde krijtstreep methode, een wettelijk legitieme methode, hetgeen er op neer komt
dat niet over het gehele vioeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken,
slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe geéigende norm. In
praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief
donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn.

Aanvulling Persoonsgegevens

Artikel 30

De Verkrijger geeft toestemming om eventuele foto’s die gemaakt zijn'in het kader vanhet
bouwproces (bijvoorbeeld bij de eerste paal of bij oplevering) te plaatsen op haar website en/of het
kopersportaal. Eén en ander met inachtneming van de Algemerie Verordering Gegevensbescherming.

Aanvulling Opschortingsrecht

Artikel 31

Aan artikel 20 van de aannemingsovereenkomt wordt lid\b toegévoegd.

5. Alle correspondentie van de Verkrijger aan de_in lid T"van{dit artikel genoemde notaris zal lopen
via de Notaris die voor wat betreft het wettelijk. opschortingsrecht namens de Verkrijger
optreedt.

Ontvangstverklaring

Artikel 32

In afwijking van het gestelde onder | van de onderhavige aannemingsovereenkomst zijn de
daargenoemde “technische omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig staten van
wijzigingen” niet door beide partijen gewaarmerkt, doch door de Ondernemer gewaarmerkt en
vervolgens gedeponeerd bij de Notaris. De Verkrijger verklaart een exemplaar van zowel de onder | van
deze akte als in artikel 35.en in na‘te:melden ontvangstverklaring genoemde stukken te hebben
ontvangen. De Ondernemer-verklaart'dat de bij de Notaris gedeponeerde stukken gelijkluidend zijn aan
de door de Verkrijger ontvangen stukken.

Start bouw
Artikel 33
In afwijking van de Algemene_ toélichting behorende bij deze overeenkomst geldt dat het boren c.q.
slaan yan de bron(en) niet als'start bouw van

- de vrijstaande woning; of

- het blok waarvan de woning deel uitmaakt; of

- het complex waarvan de woning deel uitmaakt
wordt gekwalificéérd maar het graven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden of,
wanneer dat eerder plaatsvindt, de start van het heiwerk.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Artikel 34

1 Zoals het er nu naar uitziet, wordt op 1 januari 2023 de Wet Kwaliteitsborging van kracht.
Ter zake van de oplevering van de woning wordt daarin verwezen (artikel 7:757a BW) naar
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een opleverdossier. De samenstelling en invulling van het opleverdossier moet in regelgeving

nog worden uitgewerkt.

De Ondernemer en de Verkrijger stemmen in dat bij oplevering van de woning de in lid 2

genoemde stukken aangemerkt worden als het opleverdossier van de woning.

De Ondernemer zal op het moment van kennisgeving dat het werk gereed is al dan niet

digitaal een oplevermap overhandigen aan de Verkrijger met daarin:

- de contractstukken;
- de verkoop- en optietekeningen; en

- de onderhouds- en gebruiksrichtlijinen (Bewonersinformatieboekje);

Waarmerking
Artikel 35

Tot de per @@@.2022 gesloten aannemingsovereenkomst met contractnummer
340.040001730.@@@, behoren de volgende bijlagen, waarvande Verkrijger verklaart'een
exemplaar te hebben ontvangen:

De bij d

e aannemingsovereenkomst behorende USB-stickébestaande uit:

Blad- Omschrijving Schaal Datum
nummer
SVK-01 Situatietekening 55 woningen + 18 appartementen plan Parkrijk.3a 1:500 19-04-22
VT.G01-A | Blok GO1 wt IJ plattegronden + gevels + doorsneden (bwnr. 107) 1:50 19-04-22
VT.G02-A | Blok GO02 wt IJ plattegronden + gevels * doorsneden (bwnr, 108) 1:50 19-04-22
VT.G03-A | Blok GO3 wt Z plattegronden +@evels +doersneden (bwnr. 109 en 110) 1:50 19-04-22
VT.G04-A | Blok G04 wt Z plattegronden + gevels + doorsneden (bwnr. 111 en 112) 1:50 19-04-22
VT.G05-A | Blok GO5 wt IJ plattegronden + gevels)+ doorsnedens(bwnr. 113) 1:50 19-04-22
VT.G06-A | Blok G06 wt IJ plattegronden + gevels # doorsneden (bwnr. 114) 1:50 19-04-22
VT.G07-A | Blok GO7 wt IJ plattegronden + gevels +'doorsneden (bwnr. 115) 1:50 19-04-22
VT.G08-A | Blok GO8 wt P/A plattegronden + gevelsi+.doorsneden (bwnr. 116 t/m 118) 1:50 19-04-22
VT.G09-A | Blok G09 wt P.begane grond #,1e verdieping (bwnr. 119 t/m 122) 1:50 19-04-22
VT.G09-C | Blok G09 wt P 2e verdieping + doorsneden + gevels (bwnr. 119 t/m 122) 1:100 19-04-22
VT.G10-A | Blok G10/wt P begane'grond + 1e verdieping (bwnr. 123 t/m 128) 1:50 19-04-22
VT.G10-C | Blok G10 wt P 2e verdieping,+ doorspeden + gevels (bwnr. 123 t/m 128) 1:100 19-04-22
VT.G11-A | Blok G11'wt A plattegronden + gevels + doorsneden (bwnr. 129 en 130) 1:50 19-04-22
VT.HO1-A | Blok HO1 wit T.begane grond + 1e verdieping (bwnr. 131 t/m 134) 1:50 19-04-22
VT.HO1-C«| Blok HO1 wt T 2e verdieping + doorsneden + gevels (bwnr. 131 t/m 134) 1:100 19-04-22
VT.HO2-A | Blok HO2 wt P beganesgrond + 1e verdieping (bwnr. 135 t/m 138) 1:50 19-04-22
VT.H02-C | Blok HO2 wt P 2e verdieping + doorsneden + gevels (bwnr. 135 t/m 138) 1:100 19-04-22
VT.HO03-A \| Blok HO3 wt Whbegane grond + 1e verdieping (bwnr. 139 t/m 146) 1:50 19-04-22
VT.H03-C_ [\Blok HO3 wt W 2e verdieping + doorsneden + gevels (bwnr. 139 t/m 146) 1:100 19-04-22
VT.H04-A | Blek HO4 wt P plattegronden + gevels + doorsneden (bwnr. 147 en 148) 1:50 19-04-22
VT.HO6-A | Blok HO6.wt P plattegronden + gevels + doorsneden (bwnr. 167 t/m 169) 1:50 19-04-22
VT.HO7-A | Blok HO7'wt F begane grond + 1e verdieping (bwnr. 170 t/m 173) 1:50 19-04-22
VT.HO7-C | Blok HO7 wt F 2e verdieping + doorsneden + gevels (bwnr. 170 t/m 173) 1:100 19-04-22
VT.H08-A | Blok HO8 wt F begane grond + 1e verdieping (bwnr. 174 t/m 177) 1:50 19-04-22
VT.H08-C | Blok HO8 wt F 2e verdieping + doorsneden + gevels (bwnr. 174 t/m 177) 1:100 19-04-22
VT.HO9A | Blok HO9 wt F plattegronden + gevels + doorsneden (bwnr. 178 en 179) 1:50 19-04-22
VT.O1 Opties type Aalscholver 1:100 19-04-22
VT.02 Opties type Fuut 1:100 19-04-22
VT.03A Opties type Parelduiker 1:100 19-04-22
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VT.03B Opties type Parelduiker 1:100 19-04-22
VT.04A Opties type Topper 1:100 19-04-22
VT.04B Opties type Topper 1:100 19-04-22
VT.O5A Opties type Waterhoen 1:100 19-04-22
VT.05B Opties type Waterhoen 1:100 19-04-22
VT.06 Opties type |Jsvogel 1:100 19-04-22
VT.07 Opties type Zwaan 1:100 19-04-22
VT.BO1a | Berging type E1 1:50 19-04-22
VT.B02a | Berging type E2 1:50 19-04-22
VT.B03a | Berging type E3 1:50 19-04-22
VT.B04a | Berging type D1 1:50 19-04-22
VT.B05a | Berging type D4 1:50 19-04-22
VT.B06a | Berging type D5 1:50 19-04-22
VT.B07a | Berging type D6 1:50 19-04-22
Technische omschrijving en algemene informatie per woningtype
Aalscholver A4 19-04-22
Technische omschrijving en algemene informatie per woningtype Fuut A4 19-04-22
Technische omschrijving en algemene informatie per woningtype IJsvogel A4 19-04-22
Technische omschrijving en algemene informatie per woningtype
Parelduiker A4 19-04-22
Technische omschrijving en algemene informatie perwoningtype Topper A4 19-04-22
Technische omschrijving en algemene informatie,per woningtype
Waterhoen A4 19-04-22
Technische omschrijving en algemene /informatie per woningtype. Zwaan A4 19-04-22
Kopersprocedure Aalscholver, Fuut, IJsvogel, Parelduiker, Topper,
Waterhoen en Zwaan A4 19-04-22
Koperskeuzelijsten per woningtype Aalscholver (funderings-/ruwbouw-
/afbouwopties) A4 19-04-22
Koperskeuzelijsten per woningtype Fuut (funderings-/ruwbouw-
/afbouwopties) A4 19-04-22
Koperskeuzelijsten per woningtype 1Jsvogel (funderings-/ruwbouw-
/afbouwopties) A4 19-04-22
Koperskeuzelijsten perwoningtype Parelduiker (funderings-/ruwbouw-
/afbouwopties) A4 19-04-22
Koperskeuzelijsten per woningtype Topper (funderings-/ruwbouw-
/afbouwopties) A4 19-04-22
Koperskeuzelijsten per woningtype Waterhoen (funderings-/ruwbouw-
/afbouwopties) A4 19-04-22
Koperskeuzelijsten perwoningtype Zwaan (funderings-/ruwbouw-
/afbouwopties) A4 19-04-22
Keukenflyers per woningtype Aalscholver A4 19-04-22
Keukenflyers/per woningtype Fuut A4 19-04-22
Keukenflyers per woningtype IJsvogel A4 19-04-22
Keukenflyers per woningtype Parelduiker A4 19-04-22
Keukenflyers per woningtype Topper A4 19-04-22
Keukenflyers per woningtype Waterhoen A4 19-04-22
Keukenflyers per woningtype Zwaan A4 19-04-22
Blad- Omschrijving Schaal Datum
nummer
SVK-01 Situatietekening 35 woningen plan Parkrijk 3b 1:500 19-04-22
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VT.I01-A | Blok 101 wt W begane grond + 1e verdieping (bwnr. 180 t/m 187) 1:50 19-04-22
VT.I01-C | Blok 101 wt W 2e verdieping + doorsneden + gevels (bwnr. 180 t/m 187) 1:100 19-04-22
VT.I02-A | Blok 102 wt W begane grond + 1e verdieping (bwnr. 188 t/m 195) 1:50 19-04-22
VT.102-C | Blok 102 wt W 2e verdieping + doorsneden + gevels (bwnr. 188 t/m 195) 1:100 19-04-22
VT.I03-A | Blok 103 wt P begane grond + 1e verdieping (bwnr. 196 t/m 199) 1:50 19-04-22
VT.I03-C | Blok 103 wt P 2e verdieping + doorsneden + gevels (bwnr. 196 t/m 199) 1:100 19-04-22
VT.I04-A | Blok 104 wt Z plattegronden + gevels + doorsneden (bwnr. 200 en 201) 1:50 19-04-22
VT.I05-A | Blok 105 wt P begane grond + 1e verdieping (bwnr. 202 t/m 205) 1:50 19-04-22
VT.I05-C | Blok 105 wt P 2e verdieping + doorsneden + gevels (bwnr. 202 t/m 205) 14100 19-04-22
VT.I06-A | Blok 106 wt M begane grond + 1e verdieping (bwnr. 206 t/m 214) 1:50 19-04-22
VT.I06-C | Blok 106 wt M 2e verdieping + doorsneden + gevels (bwnr. 206 t/m 214) 1:100 19-04-22
VT.08A Opties type Meerkoet 1:100 19-04-22
VT.08B Opties type Meerkoet 1:100 19-04-22
VT.09A Opties type Parelduiker 1:100 19-04-22
VT.09B Opties type Parelduiker 1:100 19-04-22
VT.010A | Opties type Waterhoen 1:100 19-04-22
VT.010B | Opties type Waterhoen 1:100 19-04-22
VT.011 Opties type Zwaan 1:100 19-04-22
VT.BO1b | Berging type E1 1:50 19-04-22
VT.B04b | Berging type D1 1:50 19-04-22
VT.BO5b | Berging type D4 1:50 19-04-22

Technische omschrijving en algemene informatiexper woningtype Meerkoet A4 19-04-22

Technische omschrijving en algemene informatie per woningtype

Parelduiker A4 19-04-22

Technische omschrijving en algemenelinformatie per woningtype

Waterhoen A4 19-04-22

Technische omschrijving en algemene informatie per woningtype Zwaan A4 19-04-22

Kopersprocedure Meerkoet, Parelduiker, Waterhoen en Zwaan A4 19-04-22

Koperskeuzelijsten pef woningtype Meerkoet (funderings-/ruwbouw-

/afbouwopties) A4 19-04-22

Koperskeuzelijsten per woningtype Parelduiker (funderings-/ruwbouw-

/afbouwopties) A4 19-04-22

Koperskeuzelijsten per woningtype Waterhoen (funderings-/ruwbouw-

/afbouwopties) A4 19-04-22

Koperskeuzelijsten per woningtype Zwaan (funderings-/ruwbouw-

/afbouwopties) A4 19-04-22

Keukenflyers penwoningtype Meerkoet A4 19-04-22

Keukenflyers perwoningtype Parelduiker A4 19-04-22

Keukenflyers per woningtype Waterhoen A4 19-04-22

Keukenflyersgper woningtype Zwaan A4 19-04-22
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De Verkrijger verklaart een afschrift te hebben ontvangen van de navolgende documenten welke een
onverbrekelijk geheel vormen met deze overeenkomst:

1. de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen
(projectmatige bouw), vastgesteld door Woningborg op 01 juli 2021.

2. de Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen
(projectmatige bouw) en bijbehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Woningborg
op 01 juli 2021.

3. de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2021 en de bijbehorende Bijlage

A, versie 01-07-2021.

Certificaat digitaal beschikbaar

In deze tijd van digitale ontwikkelingen bieden we u graag aan om het Woningborg-certificaat per e-
mail te ontvangen. Woningborg kiest waar mogelijk voor digitalisering, zodat wij het proces zo
efficiént mogelijk en met minimale impact op het milieu kunfen uitvoeren.

© Ik kies voor een digitaal Woningborg-ceftificaat per e-mail

Aldus overeengekomen en getekend
De Ondernemer: De Verkrijger:
Namens deze,

Datum: Datum:
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