Adriaan van Erk

BOUW
Contractnummer: : 340.40001807.Q@@
Planregistratienr : W-2023-00495-E006
Projectnaam : Triangel Parkrijk fase 8
Bouwnummer : @@

AANNEMINGSOVEREENKOMST
voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) met toepassing van de Woningborg garantie- en
waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend.

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V: op 01 juli 2021.

Bij deze aannemingsovereenkomst horen:
Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld
door Woningborg N.V. op 01 juli 2021;
Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) en
bijbehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteldydoor Woningborg N.V. op 01 juli 2021.

Geen notariéle eigendomsoverdracht zonderin het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat.

ONDERGETEKENDEN:

1. Adriaan van Erk Bouw B.V.
Kadijk 4 a
2861 CM BERGAMBACHT
(KvK-nummer: 29024823, vestigingsnummer: 000018843689)
Middels'onherroepelijke schriftelijke volmacht vertegenwoordigd
door BPD Ontwikkeling B.V.

hierna'in deze akte tesioemen: "de Ondernemer”, ingeschreven bij Woningborg N.V., hierna in deze
akte te 'noemen: “Woningborg”; en

2. Koper 1 Koper 2
Naam: @@

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Postcode:

Straat:

E-mailadres:

Telefoon:
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Wordt de hierna onder | van deze akte bedoelde opdracht door beide personen verstrekt? Nee, de
opdracht wordt door Koper 1 verstrekt.

hierna in deze akte te noemen: "de Verkrijger",
in overweging nemende:

- dat BPD Ontwikkeling B.V., hierna in deze akte te noemen: “de Verkoper’s een perceel grond,
plaatselijk bekend als Triangel Parkrijk fase 8, kadastraal bekend Gemeente Waddinxveen sectie
E nummer 4549 (gedeeltelijk), in eigendom heeft.

- dat die grond, aangeduid met het / de (bouw)nummer(s) @@@, door de Verkoper aan de
Verkrijger is of zal worden verkocht;

- dat de Ondernemer op die grond een woning zal stichten.

zijn per @@@ overeengekomen als volgt:

I De Verkrijger geeft opdracht en de Ondernemer neémt aan, conform de betreffende technische
omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezigystatenfvan wijziging, al welke tot deze
overeenkomst behoren en door beide partijen_zijn gewaarmerkt, op het hiervoor in de
overweging genoemd perceel grond de daarop geprojecteerde / in aanbouw zijnde opstal(len),
(af) te bouwen naar de eis van goed en deugdelijk werk, metiinachtneming van de voorschriften
van overheid en nutsbedrijven, overeenkomstig de bij notaris"Van der Meulen, Kock & Ubachs te
WADDINXVEEN hierna in deze akte te noemen: “de Notaris”, gedeponeerde situatietekening,
aangeduid met het / de bouwnurmmer(s) @@@.

I De aanneemsom bedraagt:
bedragen in €

A. de per de inthétshoofd vanydeze akte genoemde datum van
overeenkomen verschuldigdeien in artikel 4 lid 3 van deze akte
genoemde termijnen(inclusief omzetbelasting) 0,00
B de nog niet ingevolge artikel 4 lid 1 van deze akte verschuldigd
geworden termijnen (inclusief omzetbelasting) 0,00
Totaal A + B(inclusief omzetbelasting) € 0,00

Ten tijde\van het aangaan van deze overeenkomst zijn geen bouwoptie(s) overeengekomen.

De Ondernemer draagt er zorg voor dat deze akte onder berusting van de Notaris wordt gesteld en
dat een kopie van'deze akte, tezamen met de hierboven genoemde, door beide partijen
gewaarmerkte, bijlagen aan de Verkrijger ter hand wordt gesteld.

De in de aanneemsom begrepen omzetbelasting is berekend naar een percentage van 21%, conform
de bepalingen van de Wet op de Omzetbelasting 1968.
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Deze overeenkomst is aangegaan onder de volgende bepalingen.

Bedenktijd

Artikel 1

De Verkrijger verklaart dat op de datum van ondertekening door hem van deze overeenkomst deze
ook daadwerkelijk aan hem ter hand is gesteld, inclusief de daarbij behorende Algemene
Voorwaarden, Algemene Toelichting en de toepasselijke Woningborg garantie- en waarborgregeling
nieuwbouw. Gedurende één (1) kalenderweek na de terhandstelling van de doordeide partijen
ondertekende overeenkomst aan de Verkrijger, heeft de Verkrijger het recht de
aannemingsovereenkomst te ontbinden (bedenktijd). Als de datum van ontbinding geldt de datum
waarop de Verkrijger de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht.

Levering

Artikel 2

De levering van het in de overweging van de akte bedoelde perceel grond met de daarop eventueel

reeds gebouwde opstal(len), hierna in deze akte te noemeni“de Levering”, zal geschieden bij akte te

verlijden ten overstaan van de Notaris, diens plaatsvervanger of opvolger, op een door de Notaris te

bepalen tijdstip:

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes (6) weken ha hetdaatste van de hierna onder a. en b.

bedoelde tijdstippen:

a. wanneer vaststaat dat deze overeenkomst‘niet‘meer op-een van defgronden genoemd in de
artikelen 7 en 9 van deze akte kan worden ontbonden; alsmede

b. wanneer is begonnen met de bouw in de zin van artikel 11 lid 2 van de Algemene Voorwaarden.

Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot
Artikel 3
Ter zake van deze overeenkomst is geen waarborgsom verschuldigd.

Termijnen en betalingsregeling
Artikel 4
1. De termijnen van de aanneemsom zijn de volgende:

Termijn  Omschrijving Bedrag (€)

1 Grond, zie enlosmakelijke koopovereenkomst

2 Te declareren zodra met de bouw van de woning een aanvang is 0,00
gemaakt (7%)

3 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe begane 0,00
grondvloer (20%)

4 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe eerste 0,00
verdiepingsvioer (7,5 %)

5 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe tweede 0,00
verdiepingsvloer (7,5%)

6 Te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels 0,00
begane grond (7,5 %)

7 Te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels 0,00

verdiepingen (7,5%)
8 Te declareren na het waterdicht maken van het dak van de 0,00
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woning (11,5%)

Te declareren na het aanbrengen van de dekvloeren*) (10%) 0,00
10 Te declareren na het gereedkomen van het stuc-, spuit- en 0,00
tegelwerk van de woning (11,5%)
11 Te declareren bij oplevering van de woning, te betalen véér 0,00

oplevering van de woning (10%)

*) Indien geen dekvloeren worden aangebracht, dan dient in plaats de tekst “Te declareren na
het aanbrengen van de dekvloeren”, de tekst “Te declareren na het geréedkomen van de
binnenwanden” gelezen te worden.

Voorgaande termijnregeling heeft betrekking op werkzaamheden'die op.de bouwlocatie zijn
verricht. Voor wat betreft de te verrichten werkzaamheden die maken‘dat een termijn'van de
aanneemsom mag worden gefactureerd, wordt u verwezen naar
https://www.woningborg.nl/particuliere-koper/veelgestelde-vragen/termijnregelingen-
eengezinshuizen/

2. Behoudens het geval waarin de Verkrijger recht op uitstel van betaling-heeft zoals bedoeld in lid
5 van dit artikel, worden de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijnen steeds opeisbaar veertien
(14) dagen na de dagtekening van een door of vanwege de, Ondernémer gedaan
betalingsverzoek. Een betalingsverzoek geeft aan op grondivan welk feit de Ondernemer recht
heeft op betaling, welke termijn het betreft en dat de betaling uiterlijk veertien (14) dagen na de
dagtekening door de Ondernemer ontvangen dient te zijn.

Door of namens de Ondernemer kan, alleen aanspraak worden gemaakt op volledig gepresteerde
termijnen. Pro rato betaling van een‘slechts gedeeltelijk gepresteerde termijn is uitgesloten.

3. Per de in het hoofd van deze akte,genoemde datum van overeenkomen zijn de navolgende
termijnen (inclusief omzetbelasting) versehuldigd:

Termijn  Omschrijving Datum Bedrag (€)

4. Er zijn nog geen termijnen van de aanneemsom vervallen.

5. Zolang deLevering niet heeft/plaatsgevonden, heeft de Verkrijger recht op uitstel van betaling
van het verschuldigde deel'van de aanneemsom, waar tegenover hij verplicht is aan de
Ondernemer rente te vergoeden van 7% per jaar, te berekenen als volgt:

a. L over de onderll.A van deze akte dan wel in lid 3 van dit artikel vermelde termijnbedragen
(inclusief omzetbelasting) vanaf de in het hoofd van deze akte genoemde datum van
overeenkomen tot aan de datum van de Levering;

b. over de‘overige termijnen (inclusief omzetbelasting) vanaf de vervaldatum tot aan de datum
van de Levering.

Deze rente dient eveneens bij de Levering te worden voldaan. Op de dag van de Levering wordt

het op dat moment reeds verschuldigde deel van de aanneemsom opeisbaar.

6. Indien en voor zover de Verkrijger een reeds opeisbaar gedeelte van de aanneemsom of enige
andere uit hoofde van de op deze overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden
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opeisbare betaling niet op de daarvoor gestelde vervaldag heeft voldaan en de bepalingen in het
vorige lid van dit artikel niet van toepassing zijn, is de Verkrijger daarover aan de Ondernemer
een rente van 7% per jaar verschuldigd, vanaf de dag van opeisbaarheid tot die der voldoening,
zulks onverminderd de verdere rechten en verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst
en/of tussen partijen nader te maken afspraken.

7. De rente als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel wordt vermeerderd met omzetbelasting.

8. a. Indien meerwerk overeengekomen wordt, zal de volgende betalingsregéling gelden:

- Voor meerwerk geldt dat bij opdracht door de Verkrijger 25% mag avorden gedeclareerd
door de Ondernemer als vergoeding voor algemene en voorbereidénde kosten. Het
resterende gedeelte dient te worden gedeclareerd bij het gereedkomen vanthet meerwerk
dan wel bij de eerst komende betalingstermijn daarna;

- Deleden 2, 4, 5, 6 en 7 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing ter zake van
meerwerk;

- Het meerwerk dient betaald te zijn vé6r oplevering ¥an de ‘woning, mits het meerwerk
gereed is.

b. Indien minderwerk overeengekomen wordt, geldt dat de waarde hiervan in mindering wordt
gebracht op gelijktijdig verstrekte meerwerkopdraechten of, indien deze laatste er niet zijn dan
wel niet toereikend zijn. op de eerstvolgende termijn{en) van de aanneemsom.

Bouwtijd en start werkbare werkdagen

Artikel 5

1. De Ondernemer verbindt zich de woning binnen 320 weérkbare werkdagen na aanvang van de
bouw van de woning geheel voor bewoning\gereed aan de Verkrijger op te leveren in de zin van
artikel 11 lid 4 van de Algemene Voorwaarden:

2. De bouw van de woning‘is nog hiet begonnen. De Ondernemer zal binnen acht (8) dagen na de
aanvang daarvan de aanvangsdatum-vamde in\lid 1 van dit artikel genoemde termijn schriftelijk
aan de Verkrijger mededelen. Deze schriftelijke mededeling zal geschieden hetzij, indien van
toepassing, middels facturering vanyde desbetreffende termijn van de aanneemsom hetzij
middels een andere schriftelijke mededeling.

Overheidssubsidie
Artikel 6
Er wordt geen overheidssubsidie‘verstrekt.

Ontbindende voorwaarden

Artikel 7

1. Ter zakeyvan de realisering van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is door de
Verkrijger financiering benodigd in verband waarmee de overeenkomst wordt aangegaan onder
de bij niet-vervulling ontbindende voorwaarde dat de Verkrijger binnen twee (2) maanden na
diens ondertekening van deze akte voor de financiering van de woning een rentevoorstel ten
behoeve van een hypothecaire geldlening verkrijgt tegen geen grotere maandelijkse verplichting
dan € , zulks onder bij de grote geldverstrekkende instellingen normaal geldende
voorwaarden en bepalingen, gebaseerd op een te verkrijgen hypothecaire geldlening van €
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Ter zake van de bewoning van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is geen
huisvestingsvergunning benodigd.

Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt door de Verkrijger geen
Nationale Hypotheek Garantie verlangd.

a. Indien één of meerdere van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde voorwaarden
niet wordt vervuld, heeft de Verkrijger het recht, met inachtneming van het hierna onder b.
van dit lid gestelde, bij aangetekende brief, te verzenden aan de Ondernemer uiterlijk binnen
acht (8) dagen na afloop van de voor de betreffende voorwaarde geldende termijn, de
ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te roepen, waardoor de overeenkomst tussen
partijen ontbonden zal zijn.

b. Het inroepen van de ontbinding op grond van de leden 1 end of 3 van dit artikehdient
vergezeld te gaan van een schriftelijke afwijzing van een n Nederland te goeder‘naam en
faam bekend staande en in een lidstaat van de EU gevestigde financiéle instelling.

Het inroepen van de ontbinding op grond van lid 2 van dit artikel zal voorzien zijn van de
schriftelijke en gemotiveerde afwijzing van de betreffende.(gemeentelijke) instantie.

Ingeval de voorwaarde met betrekking tot het verkrijgenwan de Nationale Hypotheek Garantie
als vermeld in lid 3 van dit artikel van toepassingis en die voorwaarde niet binnen twee (2)
maanden vervuld is en ook na ommekomst van die twee (2) maanden onvervuld blijft, zal de
termijn waarbinnen de Verkrijger recht heeft de ontbinding van de overeenkomst in te roepen
geacht worden tussen partijen verlengd te zijn tot acht {8) dagen na ontvangst van een aan hem
verzonden aangetekende brief van de Ondernemer, waarin deze hem verzoekt of aanzegt zich er
over uit te laten of hij al dan niet de ontbindingyvan defovereenkomst inroept.

Indien ter zake van de realiseringnvan de‘in de overweging van deze akte bedoelde woning
financiering benodigd is als"bedoeld in lidyl van dit artikel én het in lid 1 van dit artikel bedoelde
rentevoorstel niet (meer) door'dexgeldgeverwordt verlengd en gestand wordt gedaan tot en met
de datum van dé Leveringhdan is.de Verkrijger verplicht een nieuw rentevoorstel ten behoeve
van een hypothecaire geldlening aan te vragen zodra hem de vermoedelijke datum van de
Levering (al dan niet door of namens de Ondernemer) is medegedeeld. Indien de Verkrijger geen
geldlening kan ‘'verkrijgen tegen de in lid 1 van dit artikel genoemde maandelijkse verplichting,
heeft«de Verkrijger het recht alsnog voor of uiterlijk op de datum van de Levering de ontbinding
van de overeenkomst in,te roepen bij aangetekende brief.

Woningborg garantie-.n waarborgregeling nieuwbouw; Woningborg-certificaat
Artikel 8

1.

De Ondernemer verklaart, dat de woning, die het onderwerp is van deze overeenkomst, deel
uitmaaktvan'eéen door Woningborg geregistreerd project en door haar is ingeschreven onder
planregistratienummer W-2023-00495-E006 en verbindt zich tegenover de Verkrijger ter zake
van die woning de verplichtingen uit de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw
te zullen nakomen.

De Ondernemer verplicht zich tegenover de Verkrijger om overeenkomstig de toepasselijke
Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw terstond doch uiterlijk binnen twee (2)
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weken na ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte het schriftelijk verzoek te doen
tot afgifte van een Woningborg-certificaat aan de Verkrijger.

Afgifte weigering Woningborg-certificaat

Artikel 9

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de bij vervulling ontbindende voorwaarde, dat de
afgifte van een Woningborg-certificaat wordt geweigerd.

2. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarde wordt vervuld, is dé overeenkomst van
rechtswege ontbonden, tenzij de Verkrijger binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het
bericht van weigering bij aangetekende brief aan de Ondernemer heeft aangezegd dat hij de
overeenkomst in stand wenst te laten, onverminderd het recht op schadevergoeding.

3. De Verkrijger heeft het recht om de ontbinding van de overegnkomst in te roepen, indien:

a. de Ondernemer niet conform artikel 8 lid 2 van deze akte binnen twee (2) weken na de
ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte een aanvfage heeft ingediend tot
afgifte van een Woningborg-certificaat; of

b. de Verkrijger zelf een aanvraag heeft ingediend bij Woningborg tot,afgifte van een
Woningborg-certificaat en binnen drie (3) maanden na hét ondertekenen van deze akte door
de Verkrijger geen certificaat van Woningborg of ‘desschriftelijke toezegging tot afgifte
daarvan heeft gekregen.

4. De aanzegging tot ontbinding van de overeenkomst op grond‘van lid 3 van dit artikel zal
geschieden bij aangetekende brief. Het beroep op ontbinding op grond van lid 3 sub a van dit
artikel kan geen effect sorteren, indien binnen veertien (14) dagen na de aanzegging het
Woningborg-certificaat is afgegeven.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van het geval genoemd in lid 1 van dit
artikel, heeft de Verkrijger recht op een bedrag, ter grootte van 5% van de aanneemsom als een
door de Ondernemergaan de Verkrijger te verbeuren boete, onverminderd het recht op
schadevergoeding.

Kosten
Artikel 10
Alle kosten en rechten aan deze akte verbonden, zijn begrepen in de aanneemsom.

Afwijkende bepalingen

Artikel 1.1

Afwijkingen van het in het hoofd van deze akte genoemde model van de aannemingsovereenkomst
en van de daarin vanoepassing verklaarde Algemene Voorwaarden, die ten nadele van de
Verkrijger zijn, zijAfnietig behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming verleend door
Woningborg.

Bij het ontbreken van deze toestemming geldt de oorspronkelijke in het model opgenomen bepaling.

Informatie

Artikel 12

De Ondernemer verplicht zich de Verkrijger regelmatig te informeren omtrent de voortgang van de
bouw.
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Uitsluitingen

Artikel 13

Indien en zodra de hierna te noemen werkzaamheden tot de contractuele verplichtingen van de

Ondernemer behoren, geldt het volgende:

- het bouw- en woonrijp maken van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning zal
worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning;

- het slopen van de opstal(len) die zich op het / de terrein(en) bevinden, waaropide onderhavige
woning zal worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de
onderhavige woning;

- het saneren van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning zal worden,/ is gerealiseerd
dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning;

- de aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen;

- de aanleg en kwaliteit van infrastructurele voorzieningen;

- de aanleg en kwaliteit van alle overige voorzieningen buiten‘de,woning;

zijn uitgesloten van de Woningborg garantie- en waarborgregeling ‘nieuvwbouw.

E.e.a. voor zover dit geen beperking impliceert van deAMoningborg garantie- en waarborgregeling
nieuwbouw.

Koppeling met koopovereenkomst

Artikel 14

Deze aannemingsovereenkomst vormt tezamen met de tussen de Verkrijger en de Verkoper gesloten
c.q. te sluiten koopovereenkomst een_onverbrekelijk geheel{ Bij ontbinding dan wel het niet tot stand
komen op grond van eventuele opschortende ‘'voorwaarden van de ene overeenkomst is de andere
overeenkomst eveneens en automatisch ontbonden,dan wel niet tot stand gekomen. Overigens
ongeacht welke partij de ontbinding inroept van welke overeenkomst.

De koopovereenkomst valt niet onder,de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw.

Dit artikel leidt niet tot enige aansprakelijkheid,van de Verkoper jegens de Verkrijger op grond van de
onderhavige overeenkomst.en de daarin opgenomen, door de Ondernemer jegens de Verkrijger te
verrichten prestatie(s).

Opschortende voorwaarden
Artikel 15
1. Dezeqannemingsovereenkomst is voorts aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat

uiterlifk op 15.10.2024

a.| voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel
uitmaakt, doorVWoningborg een bewijs van planacceptatie is afgegeven;

b. ‘woor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel
uitmaakt, de yvereiste omgevingsvergunning is afgegeven, formele rechtskracht heeft
verkregen'en derhalve niet meer vernietigd kan worden, alsmede, indien voor de onderhavige
woning van toepassing, ten behoeve van de reeds gekozen of nog te kiezen
vergunningsplichtige opties uit de koperskeuzeliijst zoals genoemd in het artikel van de
Waarmerking, eveneens de vereiste omgevingsvergunning is afgegeven, formele
rechtskracht heeft verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden;

c. de Ondernemer ten minste 70% van de in totaal 25 woningen, waaruit het onderhavige
project bestaat, een Woningborg-overeenkomst heeft gesloten en waarvan de bedenktijd is
verstreken, tenzij de Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde termijn schriftelijk
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informeert, dat ondanks het niet vervuld zijn van deze voorwaarde de verbintenissen
voortvloeiende uit deze overeenkomst toch hun werking hebben verkregen;

d. het perceel grond waarop het onderhavige project wordt gerealiseerd in bouwrijpe staat
verkeert en ter vrije beschikking is gesteld van de Ondernemer.

e. voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel
uitmaakt, de eventueel vereiste vergunning onder de Wet Natuurbescherming is afgegeven,
formele rechtskracht heeft verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden, tenzij de
Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde termijn schriftelijk informeertidat, op basis van
het verrichte vooronderzoek omtrent eventueel onder die wet vergunning plichtige
activiteiten, het niet nodig is om een dergelijke vergunning aan te vragen.

2. Voor artikel 8 lid 2 (aanvraag certificaat) en artikel 9 (weigering afgifte certificaat), van de
overeenkomst alsmede artikel 11 lid 2 (start bouw) van de Algemene Voorwaardengeldt in
plaats van de datum van ondertekening door de Verkrijger enf/ of na ontvangst van‘deydoor de
Verkrijger ondertekende akte als peildatum het moment waarop de in lid 1 van dit artikel
genoemde voorwaarden in vervulling zijn gegaan. Dit m@ment zal,binhen veertien (14) dagen
nadien schriftelijk, bij voorkeur middels aangetekendgfbrief, aan de Verkrijger kenbaar worden
gemaakt.

3. Indien en zodra de Ondernemer vermoedt dat één of meerdere van de in'lid 1 van dit artikel
genoemde opschortende voorwaarden niet'zal"/ zullen zijn vervuld binhen de daartoe gestelde
termijn, heeft de Ondernemer het recht de Verkrijger vé6r afloopfvan de in lid 1 van dit artikel
bedoelde termijn schriftelijk, bij voorkeur middels aangetekende brief, het verzoek tot verlenging
van maximaal drie (3) maanden te doen.'De Verkrijger Zal\alsdan v66r afloop van de
meergenoemde termijn, indien zulks,door Verkrijger is gewenst, het verzoek tot verlenging
ondertekenen en aan de Ondernemer, bij voorkeur middels aangetekende brief, retourneren.
Wanneer het verzoek tot verlenging na de in lid“1van-dit artikel genoemde termijn, door de
Verkrijger wordt getekend, heeftidat geen enkele waarde. Alsdan wordt geacht dat de
onderhavige overeenkomst niet tot standyis gekomen.

4. Indien de Ondernemer vaoor,het verkrijgen van de onder lid 1 sub a. van dit artikel genoemde
planacceptatie'door of namens Woningborg technische en / of juridische wijzigingen moet
doorvoeren dan wel dat deze'ten behoeve van de onder lid 1 sub b. van dit artikel genoemde
omgevingsvergunning van overheidswege worden opgelegd, zal de Ondernemer binnen de in lid
1 vanddit artikel genoemde termijn, doch uiterlijk 1 (één) maand voor afloop van deze termijn, de
Verkrijger, bij aangetekendedbrief, ter zake op de hoogte stellen.

Indien de Verkrijger zich niet kan conformeren aan de eventuele wijzigingen, dient de Verkrijger
zulks binnen veertién (14) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving aan de Ondernemer
bij aangetekende brief mee te delen. Alsdan wordt geacht dat de onderhavige overeenkomst niet
tot stand,is gekomen dan wel, indien van toepassing, wordt geacht daarmee de ontbinding van
de onderhavige overeenkomst te zijn ingeroepen. Partijen zijn in dat geval over en weer geen
(schade)vergoeding hoe ook genaamd aan elkaar verschuldigd. Indien binnen de genoemde
termijn van veertien (14) dagen de Verkrijger geen beroep heeft gedaan op zijn in dit lid bedoelde
rechten, worden de wijzigingen geacht door de Verkrijger te zijn geaccepteerd.
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Geschillenbeslechting

Artikel 16

Alle geschillen, welke ook - waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd - die naar aanleiding van de aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten
die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Verkrijger en de Ondernemer mochten ontstaan,
worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen
overeenkomstig de regelen beschreven in het Woningborg Geschillenreglement, zoals deze luiden op
de dag van het aanhangig maken van het geschil, met in achtneming van het navolgende.

De Verkrijger heeft steeds het recht een procedure aanhangig te maken bijRaad,van Arbitrage in
Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter.

Indien de Ondernemer een procedure aanhangig wil maken, moet hij eerstide Verkrijgerbij
aangetekende brief een termijn van ten minste één (1) maand stellen voor'diens schriftelijk, bericht of
hij het geschil door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter beslecht
wil hebben.

De Ondernemer is gebonden aan de door de Verkrijgerf/gemaakte keuze: Maakt de Verkrijger binnen
de gestelde termijn geen keuze dan heeft ook de Ondernemer deé vrijheid te kiezen voor de Raad van
Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter.

Van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden / Woningborg garantié- en waarborgregeling

nieuwbouw

Artikel 17

1. Op de aannemingsovereenkomst“(projectmatige bouw) zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst, voor_eengezinshuizen (projectmatige bouw),
vastgesteld door Woningberg op 01 juli 2021

2. Waar in deze overeenkomstien de daarinpvan toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden
gesproken wordt van;Woningborg garantie-‘en waarborgregeling nieuwbouw, wordt gelezen:
Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2021.

Aanvullende artikelen, niet behorende tot de model-aannemingsovereenkomst (voor eengezinshuizen)
van Woningborg, maar \welke hiermee wel een onverbrekelijk geheel vormen.

Aanvulling/Afwijking m.b.t. artikel 7 (Ontbindende voorwaarden)

Artikel 18

1. De Verkrijger zal bij de aanvraag van een rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening
rekeningadienen te houden met een voldoende geldigheidsduur, in verband met de in deze akte
opgenomen termijnen ter zake van opschortende voorwaarden, de daaraan gerelateerde start
van de bouw en het moment van de Levering.

2. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de financiéle gevolgen van het verlengen en / of
verlopen van het rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening van de Verkrijger. Een en
ander laat het gestelde in artikel 7 lid 6 van deze akte onverlet.
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De Ondernemer en / of de Verkoper kan (kunnen) de Verkrijger uiterlijk voor de Levering
verplichten om (middels de hierna genoemde stukken) aan te tonen dat er voldoende financiéle
middelen aanwezig zijn voor de betaling van de koopsom ter zake van het in de overweging van
deze akte bedoelde perceel grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk.

Afhankelijk van de wijze van financiering, kan dit blijken uit een door de Verkrijger geaccordeerd
rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening, een door de Verkrijger geaccordeerd
rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening ter zake een overbruggingskrediet en / of een
verklaring van een bankinstelling waarin wordt aangegeven voor welk netto (krediet-) bedrag
gelden beschikbaar zijn voor de koop van het in de overweging van dezé akte bedoelde perceel
grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk.

In dit kader kan de Ondernemer de Verkrijger verplichten om tevens een bewijsstukite
overleggen waaruit blijkt dat uit het hypotheekdepot (naast dé betaling van de ter zake, van het
in de overweging van deze akte bedoelde perceel grond) alleen, betalingen worden verricht door
de desbetreffende geldverstrekkende instelling, na ontvangst van,(een afdruk van) de originele
bouwnota’s.

In aanvulling op artikel 7 (Ontbindende voorwaarden)\geldt het volgende:

a. Voor een geslaagd beroep op de niet-vervulling van dé voorwaarde(n) zoals genoemd in
artikel 7 lid 1 (indien van toepassing) en /of artikel 7 lid 3 van_deze akte, geldt het
volgende: De afwijzing dient op naam te staan van de Verkrijger en dient de aangevraagde
hoogte van de lening te benoemen. De afwijzing is opgesteld op briefpapier van de
betreffende instelling en is (digitaal) ondertekend door, een daartoe bevoegd
(bank)medewerker.

b. Voor een geslaagd bereep op artikel Z lid 6 van deze akte, dient de Verkrijger een afwijzing,
vorm en inhoud, zoals in subra. van dit lid 6 genoemd aan de Ondernemer en de Verkoper
over te leggen, uit welke afwijzing dient te, blijken dat de Verkrijger geen nieuwe geldlening
kan verkrijgen_tegen de in‘artikel 7 lid T"van deze akte genoemde maandelijkse verplichting.

c. De Verkrijger is gehoudemyom —‘na,het daartoe strekkende verzoek van de Ondernemer en /
of de Verkoper - al het nodige te doen, wat tot vervulling van de in artikel 7 lid 1 (indien van
toepassing) artikel 7 lid 3 en / of artikel 7 lid 6 van deze akte vermelde verplichting kan
leiden en na te laten wat de vervulling zou kunnen verhinderen. Indien het niet nakomen van
genoemde verplichting leidt tot het inroepen van de ontbinding van de onderhavige
overeenkomst, zal de"Verkrijger aan de Verkoper als boete een bedrag verschuldigd zijn ter
grootte van 10% van het totaal van de koopsom ter zake van het in de overweging bedoelde
perceel grond alsmede de aanneemsom zoals nader omschreven in de
aannemingsoyereenkomst.

Persoonsgegevens

Artikel 19

In verband met de uitvoering van de aannemingsovereenkomst geeft de Verkrijger door
ondertekening van deze overeenkomst, toestemming aan de Ondernemer, de persoonsgegevens

(zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres) van de Verkrijger te verstrekken
aan de bij de uitvoering van het project betrokken partijen zoals de Notaris en makelaars alsmede de

(project)leveranciers van bijvoorbeeld keuken, badkamer, sanitair, tegels, verwarming en — indien
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van toepassing — de leverancier en / of exploitant van een WKO (Warmte Koude Opslag) installatie
of stadsverwarming, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De Ondernemer kan hier uitvoering aan geven door een kopie van
deze aannemingsovereenkomst aan bovengenoemde derden te verstrekken.

Wettelijk opschortingsrecht

Artikel 20

De Ondernemer heeft ter zake van het wettelijk opschortingsrecht gekozen voors&en bankgarantie
als alternatief voor de depotstorting. Deze bankgarantie is gedeponeerd bij notaris Notariskantoor
Arsenault te SASSENHEIM.

Ongeacht hetgeen in deze overeenkomst en de daarin van toepassing verklaarde Algemene
Voorwaarden is bepaald, zal de in dit artikel genoemde notaris éénmalig, op eerste schriftelijk
verzoek van de Verkrijger, aan de Verkrijger een gewaarmerkte kopi€ verstrekken van de in dit
artikel bedoelde bankgarantie.

Facturering tot aan de Levering

Artikel 21

Al hetgeen dat ingevolge artikel 4 van deze akte aan vérgoeding, rente enitermijnen van de
aanneemsom en het eventuele meerwerk voor de datum van defLevering vervalt, wordt door de
Verkoper aan de Verkrijger gefactureerd aan wie de Verkrijgef bevrijdend betaalt. De Ondernemer
vrijwaart de Verkrijger voor betalingsaansprakeén ter zake van vergoeding,’rente, termijnen van de
aanneemsom, indien en voor zover de Verkrijger deze betalingenrechtens juist aan de Verkoper
heeft verricht.

De termijnen van de aanneemsom, eventuele rente, eventueel meerwerk die na de Levering
vervallen, zullen wel door de Ondernemeraan de Verkrijger worden gefactureerd en zullen ook door
de Verkrijger aan de Ondernemer worden voldaan, mits verschuldigd en met inachtneming van het
gestelde in artikel 4 van dezé akte.

Het voorgaande geschiedt,om redenen welke nader zijn toegelicht in de Koopovereenkomst. Het feit
dat de Verkoper desfeeds vervallen termijnen van de aanneemsom als nagetrokken onderdeel van
het (in de overweging van deze akte bedoelde) perceel grond aan de Verkrijger levert (bij de
Levering), leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Verkoper voor de door de Ondernemer
uitgevoerde werkzaamheden. De reeds ten tijde van de Levering vervallen termijnen van de
aanneemsom Worden geacht werkzaamheden te betreffen die door de Ondernemer jegens de
Verkrijger zijn verricht en waarvoor de Ondernemer jegens de Verkrijger aansprakelijk is op de voet
van het bepaalde in deze aannemingsovereenkomst.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 22

Indien meerdere personen als de Verkrijger betrokken zijn bij deze overeenkomst kunnen verkrijgers
slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst voorvloeiende rechten uitoefenen,
respectievelijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen.

Bij deze verlenen verkrijgers elkaar onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze
overeenkomst voorvioeiende rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.

Voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn verkrijgers hoofdelijk verbonden.



Adriaan van Erk 13-

BOUW

Contractnummer 340.40001807.@@@

Stichting Klantgericht Bouwen (SKB)

Artikel 23

Graag informeren wij u over het gebruik van uw gegevens voor een klanttevredenheidsonderzoek
onder kopers van nieuwe woningen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting Klantgericht
Bouwen (SKB) gevestigd te Zoetermeer door aan u een vragenlijst toe te sturen. De gegevens die in
het klanttevredenheidsonderzoek worden verzameld worden gedeeld met de verkoper van uw
woning/appartement (de Ondernemer), maar worden ook gebruikt door SKB. Op de
gegevensverwerking is het privacyreglement van SKB van toepassing dat gelijk met de vragenlijst
aan u wordt toegestuurd. Het doel van het klanttevredenheidsonderzoek is dedwaardering van u als
koper van een woning te meten en een uitspraak te kunnen doen over de dienstverlening van de
Ondernemer.

Stichting Klantgericht Bouwen heeft tot doel de geleverde kwaliteitdbij nieuwbouw keopwoningen)
te meten en daarmee te verbeteren. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

B |k geef geen toestemming voor verstrekking van mijn naam en emailadres aan SKB voor
bovenvermeld onderzoek.

Veiligheidsglas

Artikel 24

De Verkrijger is erop gewezen dat de Ondernemermniet verplicht is om het glas in de buitenramen te
laten voldoen aan de norm NEN 3569, ook wel “veiligheidsglas’.genoemd. De Verkrijger is erop
gewezen dat het feit dat ramen niet uit ‘veiligheidsglas’ bestaan bepaalde risico’s op het ‘doorvallen
door het glas’ (hierna: doorvallen) met zich meebrengen. In concrete situaties zou dit ‘doorvallen’
lichamelijk en geestelijk letsel met zich kunnenimeebrengen!

De Verkrijger is er tevens op gewezen dat het risicotop.doorvallen kan worden verminderd door
veiligheidsglas toe te passen./De,Ondernemenis op verzoek van de Verkrijger bereid dit
veiligheidsglas tegen meerprijs toe te passen in de woning.

Het veiligheidsglas kan®Worden toegepast ter plaatse van de/het aanwezige Franse balkon(s) /
schuifpui / dubbelefopenslaande, deurentaan de voor/achter/zijgevel van de woning.

Door ondertekening van deze overeenkomst ontslaat de Verkrijger de Ondernemer voor de
aansprakelijkheid voor letsel als gevolg van dit ‘doorvallen’. Eveneens is deze aansprakelijkheid
uitgeslotén van de toepasselijke Woningborg garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw 2021

De Verkrijger vrijwaart de. Ondernemer tevens tegen claims c.q. aansprakelijkstelling door derden als
gevolg van dit ‘doorvallen’.

Kopersprocedure + Koperskeuzelijsten

Artikel 25

In afwijking van-artikel 4 van de Algemene Voorwaarden behorende bij de aannemingsovereenkomst
komen partijen nadrukkelijk overeen dat de Verkrijger de keuze heeft uit de mogelijkheden zoals de
Kopersprocedure + Koperskeuzelijsten (funderings-, ruwbouw- en afbouwopties) d.d. 11-04-2024
aangeeft. De Ondernemer is gerechtigd om andere door de Verkrijger aangegeven wijzigingen dan in
de Kopersprocedure + Koperskeuzelijsten (funderings-, ruwbouw- en afbouwopties) zijn genoemd,
onverkort en ongemotiveerd af te wijzen. De Verkrijger verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de
inhoud van de in dit artikel bedoelde Kopersprocedure Koperskeuzelijsten (funderings-, ruwbouw- en
afbouwopties).
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Bezoek bouwterrein

Artikel 26

Het totale bouwwerk valt tot de oplevering van het bouwwerk of gedeelte van het bouwwerk onder
verantwoording en risico van de Ondernemer. Het is de Verkrijger derhalve verboden zonder
toestemming van de ter plaatse verantwoordelijke uitvoerder en/of van de directie van de Ondernemer
het bouwterrein en/of bouwwerk te betreden. De Verkrijger verklaart hierbij uitdrukkelijk bekend te zijn
met het feit dat het dragen van een veiligheids- helm en schoenen op de bouwplaats verplicht is.

Op regelmatige tijden zal de Verkrijger de gelegenheid krijgen het bouwterrein c4q. het bouwwerk te
bezoeken. Deze bezoeken zullen niet op zaterdag, zondag, nationale feestdagen of vakantie- c.q. ATV-
dagen kunnen plaatsvinden.

De Verkrijger is op de hoogte van het feit dat het voor kinderen onder de 12 jaar niet toegestaan is het
bouwterrein c.q. het bouwwerk te bezoeken.

Opstaphoogte

Artikel 27

Het hoogteverschil ter plaatse van de toegangen tot de wioning tussen de dorpel en de
onafgewerkte vloer is niet in overeenstemming met defmaximale opstaphoogte van 20 mm zoals
vermeld in het Bouwbesluit (art. 4.27) dan wel het Besluit bouwwerken leefomgeving (art. 4.182).
Er is hierbij rekening gehouden met een later door de Verkrijgér aan te brengen vioerafwerking. De
Verkrijger dient ervoor zorg te dragen dat door'toepassing vanyeen vloerafwerking aan de bepaling in
het Bouwbesluit dan wel het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt voldaan.

De Ondernemer is voor het verschil dat uitstijgt boven de maximale opstaphoogte van 20 mm niet
aansprakelijk ten opzichte van de Verkrijger 'en/of derden, hetgeen impliceert dat iedere schade
alsmede directe gevolgschade en/of het,niet voldoen aan de garantienormen ter zake, zijn
uitgesloten van de Woningborg Garantie- en waarbergregeling.

Schilderwerkzaamheden na oplevering

Artikel 28

Vanwege de afhankelijkheid van gunstige weersomstandigheden, verklaart de Verkrijger bij deze geen
bezwaar te hebben tegen de eventuele uitvoering van schilderwerkzaamheden aan de gevel na
oplevering van de woning. In verband methet kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden, dient de
gevel totdat de werkzaamheden zijn,afgerond, bereikbaar te blijven en moet de Verkrijger gedogen dat
op het moment van uitvoering in de tuin een steiger wordt geplaatst. De Ondernemer is niet gehouden
tot het betalen'van enige vergoeding ter zake van het gedogen.

Overdracht rechten en plichten

Artikel 29

Het is de Verkrijger zonder uitdrukkelijke toestemming van de Ondernemer niet toegestaan zijn rechten
en plichten uit de ondérhavige overeenkomst aan derden over te dragen, voordat de op basis van
onderhavige overeenkomst te bouwen woning is voltooid. Ook economische eigendomsoverdracht
v6or de voltooiing van de op basis van de onderhavige overeenkomst te bouwen woning behoeft
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer. Aan eventuele toestemming
kunnen voorwaarden worden verbonden.

Indien de rechten en plichten uit deze overeenkomst zonder de vorenbedoelde toestemming van de
Ondernemer aan een derde worden overgedragen en deze overdracht vindt plaats véérdat de op
basis van de onderhavige overeenkomst te bouwen woning is voltooid, verbeurt de Verkrijger zonder
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gerechtelijke tussenkomst aan de Ondernemer een direct opeisbare boete van 5% van de
aanneemsom.

Daglichttoetreding/krijtstreepmethode

Artikel 30

Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op
sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken
van de zogenaamde krijtstreep methode, een wettelijk legitieme methode, hetgeenyer op neer komt
dat niet over het gehele vloeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken,
slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe ge€igende norm. In
praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief
donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn.

Vloerafwerking

Artikel 31

In verband met de vloerverwarming, zal bij de keuze van defvloerafwerking rekening moeten worden
gehouden met de juiste afwerking. Voor een goede warmteafgifte dient de totale
warmtegeleidingweerstand (Rd-waarde) van de later aan te brengen vloerafwerking maximaal 0,09
m2K/W te bedragen.

Nachtverlaging

Artikel 32

In uw woning wordt gedeeltelijk vloerverwarming toegepast. Nachtverlaging is wel mogelijk maar
niet te adviseren. Vloerverwarming is een traag systeem. Wanneer de nachtverlaging in dient te
gaan zal de verlagingtijd zo lang zijn Toty\nagenoeg het moment dat er weer warmte wordt gevraagd.
Daarbij zal de benodigde extra opwarmtijdyweer desnodigesenergie kosten zodat kostenbesparing niet
of nauwelijks van toepassing is_bij nachtverlaging.

Aanvulling Persoonsgegevens

Artikel 33

De Verkrijger geeft foestemming om eventuele foto’s die gemaakt zijn in het kader van het
bouwproces (bijvoorbeeld bij de eerste paal of bij oplevering) te plaatsen op haar website en/of het
kopersportaal. Indien de Ondernemer bij het uitvoeren van deze aannemingsovereenkomst
persoonsgegevens ‘verwerkt, dan staat de Ondernemer ervoor in dat alle wettelijke voorschriften
betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of
krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in acht zullen worden genomen.

Dakdoorvoeren

Artikel 34

De Verkrijger,is er mee bekend dat geen gevel- en/of dakdoorvoeren voor vuur- /haardinstallaties
en/of afzuigkappen mogen worden aangelegd. Tevens is het niet toegestaan om een afzuigkap aan
te sluiten op het afzuigpunt van de mechanische ventilatie.

Ontvangstverklaring

Artikel 35

In afwijking van het gestelde onder | van de onderhavige aannemingsovereenkomst zijn de
daargenoemde “technische omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig staten van
wijzigingen” niet door beide partijen gewaarmerkt, doch door de Ondernemer gewaarmerkt en
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vervolgens gedeponeerd bij de Notaris. De Verkrijger verklaart een digitaal exemplaar van zowel de
onder | van deze akte als in artikel 46 en in na te melden ontvangstverklaring genoemde stukken te
hebben ontvangen. De Ondernemer verklaart dat de bij de Notaris gedeponeerde stukken gelijkluidend
zijn aan de door de Verkrijger ontvangen stukken.

Start bouw
Artikel 36
In afwijking van de Algemene Toelichting behorende bij deze overeenkomst geldt.dat het boren c.q.
slaan van de bron(en) niet als start bouw van
- de vrijstaande woning; of
- het blok waarvan de woning deel uitmaakt; of
- het complex waarvan de woning deel uitmaakt
wordt gekwalificeerd maar de start van het heiwerk.

Vertraging
Artikel 37
1. Indien
a. door en/of in opdracht van de overheid en/of daartoe bevoegde instanties (nader)
archeologisch onderzoek dient te worden verticht en'dat onderzoek en/of de resultaten
er van leiden tot vertraging van de bouwrealisatie; en/of
b. tijdens de uitvoering van de eventudele sloopwerkzaamheden en/of het bouwrijp maken
van de grond blijkt dat er meer verontreinigingen wordenfaangetroffen dan uit onderzoek
is gebleken en op grond waarvan (aanvullende) saneringswerkzaamheden uitgevoerd
dienen te worden en deze_ saneringswerkzaamheéden leiden tot vertraging van de
bouwrealisatie; en/of
c. tijdens de uitvoering van de eventuele sloopwerkzaamheden en/of het bouwrijp maken
van de grond blijkt,dat er munitieresten en/of andere onvoorziene zaken in de bodem
aanwezig zijn en‘op grond,daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege)
worden stilgelegd dan wel (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden
en dit leidt tet,vertragingywan de bouwrealisatie; en/of
d. tijdens de uitvoering van deywerkzaamheden blijkt dat toestemmingen vereist zijn op
grond yan de Habitatrichtlijn en/of de Wet natuurbescherming en op grond daarvan de
werkzaamheden (al danniet van overheidswege) worden stilgelegd dan wel
(aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dan wel (aanvullende)
toestemmingen verkregen dienen te worden en dit leidt tot vertraging van de
bouwrealisatie;en/of
e. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat (andere) milieu gerelateerde
risico's, zoals (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen als Pfas en Pfos hieraan in de weg
staan en op grond daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) worden
stilgelegd«dan wel (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dan wel
(aanvullende) toestemmingen verkregen dienen te worden en dit leidt tot vertraging van
de bouwrealisatie,
de hiervoor onder a. t/m e. genoemde omstandigheden zowel gezamenlijk als ieder
afzonderlijk hierna te noemen: “de Vertraging”,
geldt het navolgende.
2. De in deze overeenkomst genoemde termijnen die te maken hebben met het starten van de
bouw en /of de voortgang van de bouw en/of de start van de telling van de werkbare
werkdagen worden opgeschort, hierna te noemen: “de Opschorting”, tot de datum waarop
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de Vertraging beéindigd is en de bouwrealisatie feitelijk en onbelemmerd kan aanvangen
respectievelijk voortgezet zal kunnen worden.

De Ondernemer zal de Verkrijger uiterlijk binnen 10 werkbare werkdagen, nadat de
Vertraging is ingetreden, daar schriftelijk van in kennis stellen en hem geinformeerd houden,
bij gebreke waarvan er geen sprake is van de Vertraging en/of de Opschorting.

Indien de Vertraging begint in de periode tussen start van de bouw en de Levering, is de
Verkrijger over eventueel reeds gefactureerde maar nog niet betaalde termijn(en) van de
aanneemsom, zulks in afwijking van het artikel inzake “Termijnen en betalingsregeling” in
deze akte, gedurende de periode van de Vertraging géén vergoeding c4g. rente verschuldigd
aan de Ondernemer.

Indien de Vertraging, en ten gevolge daarvan de Opschorting, langer duurtidan 3 maanden
heeft zowel de Verkrijger als de Ondernemer het recht middels aangetekendebrief gericht
aan de andere partij de ontbinding van de onderhavige overeenkomst in te roepen, tenzij
alsdan de Levering reeds heeft plaatsgevonden ofwel, ingeéval van'een levering met
overdrachtsbelasting, er reeds gestart is met de bouw in de zin van de Algemene
Voorwaarden.

De Ondernemer heeft de in lid 5 vermelde bevoegdheid tot ontbinding van de onderhavige
overeenkomst ook indien het bouwplan als gevolg van de onderilid,1 sub a. en of b. en/of c.
en/of d. en/of e. van dit artikel genoemde omstandigheid/-heden niet\of niet-ongewijzigd kan
worden gerealiseerd of de met gewijzigde realisatie gémoeide extra kosten voor de
Ondernemer of de Verkoper niet aanvaardbaar zijn.

De in lid 5 en 6 van dit artikel bedoelde ontbinding geldt tussén partijen uitdrukkelijk niet als
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de onderhavige overeenkomst en zal voor
geen van partijen aanleiding kunnen 'geven tot het instellen van een vordering tot vergoeding
van kosten, schade of anderszins.

Oplevering
Artikel 38

1.

Indien niet alle door de Verkrijger-aanyde Ondernemer verschuldigde betalingen zijn betaald
en door de Ondernemer ontvangen, zullen'de sleutels niet aan de Verkrijger worden
overhandigd‘en de wohing niet 'aan de Verkrijger ter beschikking gesteld op de grond dat
deze niet heeft voldaan aan al zijnwerplichtingen jegens de Ondernemer. Alsdan geldt de
datum van het proces-verbaal vanoplevering als datum van oplevering. Indien de Verkrijger
geen gevolg geeft aan de tijdige uitnodiging van de Ondernemer om bij de oplevering
aanwezig te zijn, nodigt de Ondernemer de Verkrijger onverwijld uit voor een uitgestelde
oplevering binnen 14 _dadgen na het aanvankelijke opleveringstijdstip. Indien de Verkrijger
wederom verstek laat'gaan is de woning op dat tijdstip opgeleverd en geldt het door de
Ondernemer gpgestelde proces-verbaal van oplevering als bindend voor beide partijen
behoudens tegenbewijs. Het proces-verbaal wordt door de Ondernemer ten behoeve van de
Verkrijger bij de Notaris neergelegd waar de Verkrijger na ondertekening van het proces-
verbaal van oplevering en na voldoening van zijn betalingsverplichtingen de sleutels in
ontvangst kan nemen.

Ter beoordeling van de vraag of het overeengekomen aantal werkbare werkdagen door de
Ondernemer al dan niet is overschreden zal als opleveringsdatum worden gerekend de dag
tegen welke de Verkrijger ten eerste male door de Ondernemer voor de oplevering werd
uitgenodigd.

Indien ten tijde van de oplevering tussen de Ondernemer en de Verkrijger geen
overeenstemming wordt bereikt over de lijst van eventuele gebreken en tekortkomingen
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worden de verschillende standpunten - voor zoveel mogelijk gemotiveerd - in het proces-
verbaal van oplevering opgenomen. Het verschil van mening over de lijst van eventuele
gebreken en tekortkomingen staat in beginsel niet in de weg aan de oplevering. De
Ondernemer is gehouden de door hem erkende en ingeval van geschil, de op verzoek van de
Verkrijger door arbiters erkende, gebreken en tekortkomingen te herstellen overeenkomstig
het omtrent “HERSTEL TEKORTKOMINGEN" bepaalde in de bij deze overeenkomst
behorende Algemene Voorwaarden.

Vakantiesluiting

Artikel 39

Waar in deze overeenkomst, en eventuele aanvullende artikelen, inclusieffde bijbehorende Algemene
Voorwaarden en Toelichting een termijn van minder dan één (1) maand is opgenomen, waarbinnen
de Ondernemer bepaalde handelingen dient te verrichten of mededelingen'dient te doenj, wordt deze
termijn verlengd indien wegens een vakantieregeling of wintersluiting, het'bedrijf van de
Ondernemer voor een termijn van drie (3) werkdagen of langer gesloten zal zijn. In bedoeld geval
krijgt de Ondernemer de gelegenheid om binnen acht (8) dagen na'de hervatting van de
werkzaamheden alsnog de bedoelde handelingen te verrichten of mededelingen te doen.

Commerciéle verkoopstukken, prijslijst en overige media

Artikel 40

Aan verkoopinformatie zoals de verkoopbrochdre, de impressies/animaties, impressieplattegronden,
de betreffende website en de prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend en deze informatie is
dan ook niet bindend en wordt uitdrukkelijk niet als contractstuk‘aangemerkt. Aan deze stukken
kunnen door de Verkrijger daarom geen rechten ontleend worden.

Omliggende percelen

Artikel 41

1. De aan onderhavig pfoject grenzende percelen en de eventueel daarop geprojecteerde
bebouwing zijn in de situatietekeningsweergegeven bij wijze van momentopname. Gewijzigde
uitvoeringen blijven.mogelijk 'en zullen derhalve aan geen der partijen enig recht verlenen.

2. De plansamenstelling/planontwikkeling inzake onderhavig project is gebaseerd op het huidige
bestemmingsplan en de huidige planontwerpen. Het bestemmingsplan en de
planontwikkeling voor de‘omliggende gebieden kunnen ondermeer om markttechnische en/of
andere, bijvoorbeeld procedurele redenen, aan wijzigingen onderhevig zijn. Voor wijzigingen
infuiterlijk van de omliggende gebieden, gebouwen c.q. woningen en de inrichting van
eventuele openbare,gedeelten is de Ondernemer niet aansprakelijk. Voor informatie
daaromtrent, voor zover beschikbaar, verwijst de Ondernemer naar de gemeente waarin de
te bouwen woning is gelegen, waarmee de Verkrijger akkoord gaat.

3. De Verkrijger kan géén beroep doen op ontbinding danwel schade als gevolg van wijzigingen
van de planopzet danwel wijzigingen van de definitieve inrichting van openbare gedeelten.
4. Het gestelde in de leden 1 t/m 3 is van toepassing indien en voor zover dit niet in strijd is

met de artikelen 2 en/of 3 van de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst
voor eengezinshuizen.

Waterhuishouding/afwatering perceel/aanleg vijver of trampoline
Artikel 42
1. De Ondernemer brengt geen grondverbetering aan op het perceel en werkt met een gesloten
grondbalans. De Verkrijger zal zelf zorg moeten dragen voor een correcte waterhuishouding
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van het perceel. Hemelwaterafvoer (uitgezonderd de hemelwaterafvoeren van de woningen
en bergingen, die conform de Technische Omschrijving zal worden aangesloten op het
gemeentelijke riool) zal derhalve op zodanige wijze moeten worden afgevoerd, dat zulks geen
overlast geeft op het eigen perceel dan wel naburige percelen c.q. gemeentegrond. De
Verkrijger dient rekening te houden met extreme regenbuien bij het aanleggen van de voor-,
zij- en/of achtertuin.

2. De Ondernemer staat niet in voor eigenschappen van het perceel voor wat betreft de
afwatering ervan. De Verkrijger kan de Ondernemer nimmer aanspreken op)overlast als
gevolg van overtollig hemelwater, het niet snel genoeg afgewaterd krijgen van hemelwater
van het perceel en/of soortgelijke situaties.

3. De Ondernemer staat niet in voor eigenschappen van het perceeldvoor wat\betreft het
aanleggen van een vijver of het ingraven van een trampoline. De Verkrijgerdient zelf te
onderzoek of er maatregelen getroffen moeten worden.

Verlenen volmacht

Artikel 43

De Verkrijger verklaart bij deze onherroepelijk volmacht te geven aan‘ieder der personen werkzaam
ten kantore van de Notaris, om: erfdienstbaarheden tefvestigen ten laste, respectievelijk aan te
nemen ten behoeve van de grond (en de daarop te realiseren woning), indienyzulks gezien de
feitelijke situatie nodig mocht zijn; mede te werken aan rectificatie van deze ‘akten en van bedoelde
akte(n) van vestiging erfdienstbaarheden, indien zulks nodig-mocht zijn; de te dienaangaande
benodigde stukken en akten op te maken, te tekenen en te verlijdens

Bovenstaande is van toepassing indien en voor zover dit niet in strijd’ is met de artikelen 2 en/of 3
van de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen.

Gebruik woning tijdens open dag

Artikel 44

Het is de Verkrijger bekend en de Verkrijger gaat ermee akkoord dat zijn woning gedurende de bouw
kan worden gebruikt voor bezichtigingen tijdens een open dag ten behoeve van de verkoop van nog
niet verkochte woningensDe Ondernemer staat er jegens de Verkrijger voor in dat er tijdens
vorenbedoelde bezichtigingen zorgvuldig wordt omgegaan met de woning.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Artikel 45
1. Pery1 januari 2024 is /de Wet Kwaliteitsborging van kracht. Ter zake van de oplevering
van de woningywordt daarin verwezen (artikel 7:757a BW) naar een opleverdossier. De
Ondernemer en de Verkrijger stemmen in dat bij oplevering van de woning de in lid 2
genoemdesStukken aangemerkt worden als het opleverdossier van de woning.

2. De Ondernemer zal op het moment van kennisgeving dat het werk gereed is al dan niet
digitaal opleveringsinformatie overhandigen en/of beschikbaar stellen aan de Verkrijger
met daarin:

- de contractstukken;
- de verkoop- en optietekeningen, laatste orderbevestiging;
- de onderhouds- en gebruiksrichtlijnen (Bewonersinformatieboekje);

3. Op basis van artikel 7:765a BW is de Ondernemer verplicht om de Verkrijger te
informeren op welke wijze de nakoming van de verplichtingen door de Ondernemer zijn
gedekt door een verzekering of een andere financiéle zekerheid. Deze overeenkomst
wordt aangegaan met toepassing van een Woningborg garantie- en waarborgregeling
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Bijlagen

Artikel 46

waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Het Woningborg-
certificaat biedt de Verkrijger een insolventie- en herstelwaarborg. De
insolventiewaarborg biedt de Verkrijger zekerheid in geval van insolventie van de
Ondernemer tijdens de bouw. De herstelwaarborg biedt de Verkrijger zekerheid in geval
van schending van de Woningborg garantienormen door de Ondernemer. In de
Woningborg garantie- en waarborgregeling worden de insolventie- en herstelwaarborg
inclusief omvang, dekkingsgraad, looptijd en verzekerd geldbedrag beschreven. Alleen de
tekst van de op de overeenkomst van toepassing verklaarde Woningborg garantie- en
waarborgregeling en de officiéle toelichting daarop is bindend.

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de Woninhgberg Garantie- en
waarborgregeling nieuwbouw te hebben ontvangen waarin de' duur van,deze regeling, de
verzekering en de dekkingsgraad van de op dat moment van toepassing zijnde waarborg
staat vermeld.

Tot de per @@@ gesloten aannemingsovereenkomst met contractnummer 340.40001807.@@@,
behoren de volgende bijlagen, waarvan de Verkrijger vérklaart een, digitaalhexemplaar te hebben

ontvangen:

De bij de aannemingsovereenkomst behorende USB-stick‘bestaande uit:
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DOC MR OMECHRLVING ITATUZ  ZCHAAL ALITELR DATUR
Situatietekening
VT .S01 Situatietekening D 1500 Ak Bovw 11-04-24
Basis tekemngen
WT.01-4 Tupe 2waan - Plattegronden + gevelz + doarsneden bwinrs, 334 en 335 [Blok A1) D 150100 BuE Bioww 11-04-24
VT.02-4 | Tupe 2waan - Plattegronden + gevels + doorsneden bwhrs, 336 en 337 [Blok ADZ) D 150100 AwE Bioww 11-04-24
WT.03-4 Tupe | Jzvogel - Plattegronden + gevels + dooreneden bwnrs, 2232 [Blok A03) D 1:.50/100 #uE Bouw 11-0d-24
VT.04-A | Tupe 2waan - Plattegronden + gevels + doarsneden bwnrs, 339 en 340 [Blok AD4) D 150100 BuE Bioww 11-04-24
VT.05-4 | Tupe lJavogel - Plattegronden + gevels + doorsneden bwnrs, 347 [Blok AD5) D 150100 AwE Bioww 11-04-24
WT.0E-4 Tupe Sneeuwgans - Plattegronden + gevels + doorzneden bwnrs, 342 en 343 [Blok ADE) D 1:.50/100 #uE Bouw 11-0d-24
VT.07-A | Tupe Sneesuwgans - Plattegronden + gevels + doorsneden buwnrs. 344 en 345 [Blok AD7) D 150100 BuE Bioww 11-04-24
VT.08-4 | Tupe Sneeuwgans - Plattegronden + gevels + doorsneden bwnrs. 348 en 347 [Blok AD8) D 150 AwE Bioww 11-04-24
WT.09-4 Tupe Sneeuwgans - Plattegronden + gevels + doorzneden bwnrs, 248 en 349 [Blok A09) D 1:.50/100 #uE Bouw 11-0d-24
WTAD-A Tupe Sneesuwgans - Plattegronden + gevels + doorsneden bwnrs. 380 en 351 [Blok A10] D 150 BuE Bioww 11-04-24
YT 1A Tupe 2waan - Plattegronden + gevels + doorsneden bwirs. 352 en 353 [Blok A11) D 150 AwE Bioww 11-04-24
WT.12-4 Tupe Waterhoen - Begarne grond + le verdieping bwrr. 354 tm 358 [Blok, 412) D 150 #uE Bouw 11-0d-24
WT12-B Tupe Waterhoen - 2e verdieping + doorzneden + gevels bwnr. 354 tr 358 [Blok A12) D 150 BuE Bioww 11-04-24
Optie tekeningen
VT.001A | Opties tupe Waterhoen Begane grond + 12 verdieping D 150 BuE Bioww 11-04-24
VT.001-B | Opties wpe Waterhoen 2e verdieping + doorsreden + gevels D 150100 AwE Bioww 11-04-24
YWT.O02-4 | Opties lwpe Sneeuwgans D 1:.50/100 #uE Bouw 11-0d-24
YWT.O03-A] Opties tupe 2waan D 150100 Ak Bovw 11-04-24
YT.004-4] Opties tupe lJsvogel D 150100 AuE Bouw 11-04-24
Berging tekeningen
VT B0 Berging tvpe 01 D 150 AuE Bouw 11-04-24
WT.B02 Berging tupe E1 D 150 #uE Bouw 11-0d-24
YT BO3 Berging tupe D4 D 150 Ak Bovw 11-04-24
Algemene informatie en Technische omschrijving
Algernene informatie en Techinizche armachirijving |Jzwagel D Ak Bovw 11-04-24
Algemene informatie en Technizche omzchnjving Snesuwgans D AuE Bouw 11-04-24
Algernene informatie en Techrizche omechrijving Waterhoen D #uE Bouw 11-0d-24
Algernene informatie en Techrizche armzchirijving 2waan D Ak Bovw 11-04-24
Kopersprocedure en Koperskeuzelijsten
Koperzprocedure woningtupe | Javogel, Sneeuwgans, Waterhoen en 2waan D Ak Bovw 11-04-24
F.operskeuzelijsten woningtype | Jsvogel [Funderings4rusbousw-afbouwopties) D AuE Bouw 11-04-24
Foperskeuzelijsten woningtype Sneeuwgans [fundenings-ruwbouw - afbouwopties) D #uE Bouw 11-0d-24
Koperskeuzelijsten worningtupe Waterboen [Funderings-ruwbouw+afbouwopties] D Ak Bovw 11-04-24
F.operskeuzelijsten woningtype 2waan [Funderings{ruwbouw+afbouwopties) D AuE Bouw 11-04-24
Brochures
K.euzepakket binnendeuren D Serdouw
Feukenfluer woningtupe | Javogel D Feukeniision
Keukenfluer woningtupe Sheeuwgans, hoek keuken D Feukeniision
Feukenfluer woningtype Sneeuwgans, parallel keuken D KeukenWision
Feukenfluer woningtupe 'Waterhoen D Feukeniision
Keukenfluer woningtype 2waan, hoek keuken D Feukeniision
Feukenfluer woningtype Zwaan, parallel keuken D KeukenWision
Sanitairbrochure woningtype |Jsvogel. Snesuwgans en 2waan D “an Munster
Saritairbrachure woningtupe Waterhoen D \an Munster
Brochure standaard tegelwerk D Lingen
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Nederlands recht
Artikel 47
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

De Verkrijger verklaart een afschrift te hebben ontvangen van de navolgende documenten welke een
onverbrekelijk geheel vormen met deze overeenkomst:

1. de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen
(projectmatige bouw), vastgesteld door Woningborg op 01 juli 2021.
2. de Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen

(projectmatige bouw) en bijbehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld, door Woningborg
op O1 juli 2021.

3. de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2021 en de bijbehorende Bijlage
A, versie 01 juli 2021.

4. de in artikel 46 genoemde bijlagen;

5. Aanhangsel modelovereenkomsten inwerkingtredingtwkb 2023-11-27.

De Verkrijger dient niet eerder voor ontvangst van de_hiervoor genoemde stukken te tekenen, dan
nadat deze daadwerkelijk door de Verkrijger zijn ontvangen.

Certificaat Digitaal beschikbaar

In deze tijd van digitale ontwikkelingen bieden\wij u graag dan om het Woningborg — certificaat per
e-mail te ontvangen. Woningborg kiest waar mogelijk voor digitalisering, zodat wij het proces zo
efficiént mogelijk en met minimale impactiop het milieu kunnen uitvoeren.

Hieronder kunt u aangeven of u_het Woningborg certificaat digitaal of per reguliere post wenst te
ontvangen.

Ik kies voor een digitaal.\WWoningborg - certificaat per e-mail.
m |k kies voor een papieren‘Weoningborg - certificaat per reguliere post.

Indien u geen keuze maakt, wordt het certificaat per post toegezonden.

Aldus gvereengekomen-enngetekend
De Ondernemer: De Verkrijger:

Namens deze,
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AANHANGSEL MODELOVEREENKOMSTEN INWERKINGTREDING Wkb
(uitsluitend na 01-01-2024 te gebruiken)

ONDERGETEKENDEN:
1. Adriaan van Erk Bouw B.V.
Kadijk 4 a
2861 CM BERGAMBACHT
(KvK-nummer: 29024823, vestigingsnummer:4000018843689)
Middels onherroepelijke schriftelijke volmacht vertegenwoordigd
door BPD Ontwikkeling B.V.
1. hierna te noemen: “de Ondernemer”;
2. Koper 1 Koper 2
Naam: @@@
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Postcode:
Straat:
E-mailadres:
Telefoon:
2. hierna (gezamenlijk) te noemen: “de Verkrijger”.

Overwegende:

a. dat de.Ondernemer en de Verkrijger op @@@ een overeenkomst zijn overeengekomen waarin
de‘koop en verkoop is geregeld van de woning / het appartementsrecht met het bouwnummer
@@@, uit het plan Triangel Parkrijk fase 8 te Waddinxveen. Bij Woningborg bekend onder
(voorlopig) planregistratienummer W-2023-00495-E006;

b. dat deze overeenkomst en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden en de Algemene
Toelichting, vahwege de inwerkingtreding per 01-01-2024 van de Wet kwaliteitsborging voor
het bouwen aanpassing behoeft;

C. dat de wetswijzigingen onder meer gaan over de aansprakelijkheid van de aannemer na
oplevering en het opschortingsrecht van de Verkrijger waarover de Ondernemer:

- tussen de 1° en de 2° maand na oplevering de Verkrijger schriftelijk per brief/e-mail op
de hoogte moet stellen en vragen of de Verkrijger gebruik wil maken van
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opschortingsrecht en;
- een afschrift van die brief/e-mail aan de notaris moet sturen;

d. dat partijen deze wetswijzigingen wensen vast te leggen om e.e.a. goed en in lijn met de wet
te regelen.

Komen hierbij nader overeen:

Artikel 1
Wijzigingen in de Overeenkomst

- In het artikel dat gaat over “Waarborgsom / bankgarantie / vefpanding bouwdepot” dient, in
het geval voor keuze (B) is gekozen, in lid 2 en lid 3 voor “zekerheid” of “bankgarantie”
gelezen te worden “aan het depot gelijkwaardige zekerheid"

Artikel 2
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

- In het 1° artikel dat gaat over “Opschortingsrecht”:
- worden in lid 2 sub a. en lid 2 sub'b. " “zekerheid” of “bankgarantie” vervangen door
“aan het depot gelijkwaardige zekerheid"”

- wordt lid 3 t/m 6 genummerd als lid 4 t/m 7 en wordt een nieuw lid 3 ingevoegd,
luidende als volgt:
“De Ondernemer stelt de Verkrijger uitetlijk twee (2) maanden na het tijdstip van
oplevering, doch niet eerder daméén (1) maand na dat tijdstip, schriftelijk in de
gelegenheid aan‘te gevenyof hij van,de in artikel 6:262 BW?® toegekende bevoegdheid

4

gebruik wenst te maken. De Ondernemer stuurt hiervan een afschrift aan de Notaris."

- wordt in (het nieuwe) lid4woor “..., tenzij de Verkrijger” ingevoegd “indien hij het
afschrift, bedoeld in het derde,/id, heeft ontvangen”

- wordt in(het nieuwe)lid 5 “vervangende zekerheid” vervangen door “een aan het depot
gelijkwaardige zekerheid”

= wordt in (het nieuwe) lid 6 “vervangende zekerheid” vervangen door “aan het depot
gelijkwaardige zekerheid”

- wordt in (het nieuwe) lid 6 de verwijzing naar “/id 3" gewijzigd in “/id 4"

- wordt lid 7 als volgt gewijzigd:
“De Verkrijger kan het depot dan wel een aan het depot gelijkwaardige zekerheid alleen
uitwinnen op basis van een beslissing die partijjen bindt."”

- In het 2° artikel dat gaat over “Opschortingsrecht”:
- wordt “bankgarantie” gewijzigd in “aan het depot gelijkwaardige zekerheid”
- wordt sub a. als volgt gewijzigd:
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“drie (3) maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij ofwel de
Verkrijger de Notaris voordien schriftelijk meedeelt dat hij van de in artikel 6:262 BW?
toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken (in dat geval deelt de Verkrijger aan
de Notaris tevens mee tot welk bedrag de aan het depot gelijkwaardige zekerheid moet
worden gehandhaafd) ofwel één of beide van de in het vorige artikel van deze Algemene
Voorwaarden onder lid 3 bedoelde kennisgevingen niet zijn verstuurd (in dat geval blijft
een aan het depot gelijkwaardige zekerheid gehandhaafd totdat of de Verkrijger
schriftelijk heeft ingestemd met vrijval daarvan of in een voor partijen bindende
uitspraak tot vrijval is beslist);"”

- In het artikel dat gaat over “Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de
Ondernemer” wordt in lid 4 de definitie van een verborgen gebrek als volgt gewijzigd:
“Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder c. is alszerborgen gebrek aan te merken,
indien het gebrek bij de oplevering niet is ontdekt, tenzij het gebrek niet aan de Ondernemer is
toe te rekenen.”

- In voetnoot 3 wordt de tekst van artikel 7:768 BW<als volgt gewijzigd:

“Artikel 7:768 BW

1. De opdrachtgever kan, zonder beroep te daen. op artikel 262 van,Boek 6 en onder
behoud van zijn recht op oplevering, maximaal 6% van de aanneemsom inhouden op de
laatste termijn of laatste termijnen’en dit bedrag in.plaats vam aan de aannemer te
betalen, in depot storten bij een‘notaris.

2. De aannemer stelt de opdrachtgever uiterlijk twee maanden na het tijdstip van
oplevering, doch niet eerder dan één maand naldat tijdstip, schriftelijk in de gelegenheid
aan te geven of hij van de in artikel'’262 van Boek 6 toegekende bevoegdheid gebruik
wenst te maken. De aannemer. stuurt hiervan_een afschrift aan de notaris.

3. De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie maanden zijn
verstreken na het tijdstippvan oplevering, indien hij het afschrift, bedoeld in het tweede
lid, heeft ontvangen, tenzij de opdrachtgever van de in artikel 262 van Boek 6
toegekendesbevoegdheid.wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de opdrachtgever
aan demotaris mee, tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd.

4. De notaris brengt het,bedrag voorts in de macht van de aannemer voor zover de
opdrachtgever daarin teestemt, de aannemer een aan het depot gelijkwaardige zekerheid
stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer
gerechtvaardigd is.

5. Indien de opdrachtgéver aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de
in lid 1 bedoelde depotstorting of de door de aannemer gestelde gelijkwaardige
zekerheidgwordt deze gesteld op de wettelijke rente bedoeld in artikel 119 van Boek 6.
Gedurende de drie maanden bedoeld in lid 3, is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien
geen gebreken worden geconstateerd.”

Artikel 3
Wijzigingen in de Algemene Toelichting

- In de toelichting op het artikel “Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot” van de
overeenkomst worden, met uitzondering van de laatste alinea (Een eventuele door of namens
de Verkrijger gestelde bankgarantie of een verpand bouwdepot vervalt bij betaling van de
laatste aannemingstermijn.), “bankgarantie” en “vervangende zekerheid” gewijzigd in “aan het
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depot gelijkwaardige zekerheid”

- In de toelichting op het artikel “Opschortingsrecht” van de Algemene Voorwaarden:

worden “bankgarantie” en “vervangende zekerheid” gewijzigd in “aan het depot
gelijkwaardige zekerheid”

wordt de 6° alinea

“Aan het einde van de 3 maanden termijn valt het depot bij de Notaris)van rechtswege
vrij aan de Ondernemer, tenzij de Verkrijger voor het verstrijken van de 3 maanden
termijn aan de Notaris doorgeeft dat hij de verdere betaling vantbedragen wil blijven
opschorten. Dit mag alleen indien er na 3 maanden na oplevéring (nagj, tekortkomingen
bestaan. De Verkrijger dient aan de Notaris aan te geven tot welk bedrag hij het depot
wenst te handhaven. Dit dient in een redelijke verhouding te staan met de hog door de
Ondernemer te leveren prestatie.”

gewijzigd in

“Wanneer de Ondernemer de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde
kennisgevingen aan de Verkrijger en de Notafis heeft verstuurd en de Verkrijger maakt
desondanks geen gebruik van zijn bevoegdheid tot het geheelhof gedeeltelijk
opschorten/blokkeren van het depot, valt hetydepotibif de Notaris van rechtswege vrif
aan de Ondernemer.

Wanneer de Ondernemer de in lid43 van het artikel,“Opschortingsrecht” bedoelde
kennisgevingen aan de Verkrijger en de Notaris heeftyerstuurd en de Verkrijger voor het
verstrijken van de 3 maanden termijn aan de Notaris doorgeeft dat hij de verdere
betaling van bedragen wil blijven opschorten, mag dit alleen indien er na 3 maanden na
oplevering (nog) tekortkbmingen bestaan. De Verkrijger dient aan de Notaris aan te
geven tot welk bedrag hij het\depot wenst te.handhaven. Dit dient in een redelijke
verhouding te staan met de nog door de-Ondernemer te leveren prestatie.

Wanneer de Ondernemeéry(een van)de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht”
bedoelde kennisgevingen niet heeft verstuurd, blijjft het depot, ook al heeft de Verkrijger
het depot._niet.binnen 8 maanden na-oplevering opgeschort/geblokkeerd, onder berusting
van de Notaris™

wordt de 7° alinea

“Hetzelfde geldt voor'het geval er sprake van een bankgarantie is van de Ondernemer.
Deze vervalt na 3 maanden na oplevering, tenzij de Verkrijger schriftelijk aan de Notaris
te kennen geeft.debankgarantie te willen handhaven omdat er nog tekortkomingen
zouden bestaan."Ook hier geldt dat het resterende bedrag van de bankgarantie in een
redelijjke vérhouding dient te staan met de nog door de Ondernemer te leveren
prestatie. "

gewijzigdin

“Hetzelfde geldt voor het geval er sprake is van een aan het depot gelijkwaardige
zekerheid van de Ondernemer.”

wordt in de 8°alinea de verwijzing naar “/id 5" gewijzigd in “/id 6"

wordt in de 9° alinea “De Verkrijger mag het depot of de ...” gewijzigd in “De Verkrijger
kan het depot of de ...”
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- wordt een nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt:
“Elke vordering van de Verkrijger onder het depot of de aan het depot gelijkwaardige
zekerheid zal nimmer meer kunnen bedragen dan maximaal het bedrag van de (restant)
blokkade en is hoe dan ook gemaximeerd tot 5% van de tussen de Ondernemer en de

Verkrijger overeengekomen aanneemsom.”

Aldus overeengekomen en getekend

De Ondernemer: De Verkrijger:

O
3

Namens deze,




