zﬁ“ Adriaan van Erk

GBEVEBEENKIOMST
voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) met toepassing van de Woningborg garantie- en
waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend.

Contractnummer: : 340.040001769.@@@
Planregistratienr : W-2023-00896-E002
Projectnaam . Triangel Parkrijk fase 5
Bouwnummer : @@

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 juli 2021

Bij deze aannemingsovereenkomst horen:
Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen
door Woningborg N.V. op O1 juli 2021;
Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuiz
bijpehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Woningborg N.V.

Geen notariéle eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn

ONDERGETEKENDEN:

1.

hierna in deze akte te noemen: "de On en bij Woningborg N.V., hierna in deze
akte te noemen: “Woningbor

2.

Naam:
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:

Wordt de hiern er | van deze akte bedoelde opdracht door beide personen verstrekt? Nee, de
opdracht wordt door Koper 1 verstrekt.

hierna in deze akte te noemen: "de Verkrijger",
in overweging nemende:
- dat BPD Ontwikkeling BV, hierna in deze akte te noemen: “de Verkoper”, een perceel grond,

plaatselijk bekend als Triangel Parkrijk fase 5, kadastraal bekend Gemeente Waddinxveen sectie
E nummer 4551, in eigendom heeft.
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- dat die grond, aangeduid met het / de (bouw)nummer(s) @@@, door de Verkoper aan de
Verkrijger is of zal worden verkocht;
- dat de Ondernemer op die grond een woning zal stichten.

zijn per @@@ overeengekomen als volgt:

I De Verkrijger geeft opdracht en de Ondernemer neemt aan, conform de betreffende technische
omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig staten van wijziging, elke tot deze
overeenkomst behoren en door beide partijen zijn gewaarmerkt, op het hi or in de
overweging genoemd perceel grond de daarop geprojecteerde / in aan ijnde opstal(len),

WADDINXVEEN hierna in deze akte te noemen: “de Notaris”,
aangeduid met het / de bouwnummer(s) @@@.

I De aanneemsom bedraagt:

bedragen in €

genoemde termijnen (inclusief o 0,00
B de nog niet ingevolge artikel 4 |
geworden termijnen (inclusief o 0,00
Totaal A + B (inclusief o € 0,00
Ten tijde van het aangaan v en bouwoptie(s) overeengekomen.
De Ondernemer draagt er zorg nder berusting van de Notaris wordt gesteld en

dat een kopie van de et de hierboven genoemde, door beide partijen
ter hand wordt gesteld.

De in de aanneem
de bepalin

etbelasting is berekend naar een percentage van 21%, conform
zetbelasting 1968.

onder de volgende bepalingen.

at op de datum van ondertekening door hem van deze overeenkomst deze
ook daadwer hem ter hand is gesteld, inclusief de daarbij behorende Algemene
Voorwaarden, Algemene Toelichting en de toepasselijke Woningborg garantie- en waarborgregeling
nieuwbouw. Gedurende één (1) kalenderweek na de terhandstelling van de door beide partijen
ondertekende overeenkomst aan de Verkrijger, heeft de Verkrijger het recht de
aannemingsovereenkomst te ontbinden (bedenktijd). Als de datum van ontbinding geldt de datum
waarop de Verkrijger de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht.
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Levering

Artikel 2

De levering van het in de overweging van de akte bedoelde perceel grond met de daarop eventueel

reeds gebouwde opstal(len), hierna in deze akte te noemen: “de Levering”, zal geschieden bij akte te

verlijden ten overstaan van de Notaris, diens plaatsvervanger of opvolger, op een door de Notaris te

bepalen tijdstip:

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes (6) weken na het laatste van de hierna onder a. en b.

bedoelde tijdstippen:

a. wanneer vaststaat dat deze overeenkomst niet meer op een van de gron
artikelen 7 en 9 van deze akte kan worden ontbonden; alsmede

b. wanneer is begonnen met de bouw in de zin van artikel 11 lid 2 van

enoemd in de
ne Voorwaarden.

Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot
Artikel 3
Ter zake van deze overeenkomst is geen waarborgsom versch

Termijnen en betalingsregeling
Artikel 4
1. De termijnen van de aanneemsom zijn de volgend

Termijn  Omschrijving Bedrag (€)
1 Grond, zie onlosmakelijke koopo
2 Te declareren zodra met de bou 0,00
gemaakt. (10%)
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 en van de ruwbouw gevels 0,00
5%)
7 eedkomen van de ruwbouw gevels 0,00
ng (7,5%)
8 naterdicht maken van het dak van de 0,00
Te declareren na het aanbrengen van de dekvloeren*) (10%) 0,00
10 na het gereedkomen van het stuc-, spuit- en 0,00
de woning (10%)
11 bij oplevering van de woning, te betalen vé6r 0,00

van de woning (10%)

*) Indien geen dekvloeren worden aangebracht, dan dient in plaats de tekst “Te declareren na
het aanbrengen van de dekvloeren”, de tekst “Te declareren na het gereedkomen van de
binnenwanden” gelezen te worden.
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Termijn  Omschrijving

Voorgaande termijnregeling heeft betrekking op werkzaamheden die op de bouwlocatie zijn
verricht. Voor wat betreft de te verrichten werkzaamheden die maken dat een termijn van de
aanneemsom mag worden gefactureerd, wordt u verwezen naar
https://www.woningborg.nl/particuliere-koper/veelgestelde-vragen/termijnregelingen-
eengezinshuizen/

Behoudens het geval waarin de Verkrijger recht op uitstel van betaling heeft zoals bedoeld in lid
5 van dit artikel, worden de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijnen steed eisbaar veertien
(14) dagen na de dagtekening van een door of vanwege de Ondernemer an
betalingsverzoek. Een betalingsverzoek geeft aan op grond van welk fei ndernemer recht
heeft op betaling, welke termijn het betreft en dat de betaling uiterlij
dagtekening door de Ondernemer ontvangen dient te zijn.

Door of namens de Ondernemer kan alleen aanspraak worden g
termijnen. Pro rato betaling van een slechts gedeeltelijk gepre

Per de in het hoofd van deze akte genoemde datum va zijn de navolgende
termijnen (inclusief omzetbelasting) verschuldigd:

8.

Er zijn nog geen termijnen van de aanne

Zolang de Levering niet heeft plaatsgev
van het verschuldigde deel van

r recht op uitstel van betaling
enover hij verplicht is aan de

a. over de onder II.A van deze akte dit artikel vermelde termijnbedragen
i an deze akte genoemde datum van

b. lasting) vanaf de vervaldatum tot aan de datum

r jaar verschuldigd, vanaf de dag van opeisbaarheid tot die der voldoening,
e verdere rechten en verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst
nader te maken afspraken.

De rente als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel wordt vermeerderd met omzetbelasting.
a. Indien meerwerk overeengekomen wordt, zal de volgende betalingsregeling gelden:

- Voor meerwerk geldt dat bij opdracht door de Verkrijger 25% mag worden gedeclareerd
door de Ondernemer als vergoeding voor algemene en voorbereidende kosten. Het
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resterende gedeelte dient te worden gedeclareerd bij het gereedkomen van het meerwerk
dan wel bij de eerst komende betalingstermijn daarna;

- Deleden 2, 4, 5, 6 en 7 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing ter zake van
meerwerk;

- Het meerwerk dient betaald te zijn vé6r oplevering van de woning, mits het meerwerk
gereed is.

b. Indien minderwerk overeengekomen wordt, geldt dat de waarde hiervan in mindering wordt
gebracht op gelijktijdig verstrekte meerwerkopdrachten of, indien deze | te er niet zijn dan
wel niet toereikend zijn. op de eerstvolgende termijn(en) van de aann

Bouwtijd en start werkbare werkdagen

Artikel 5

1. De Ondernemer verbindt zich de woning binnen 300 werkbare
bouw van de woning geheel voor bewoning gereed aan de
artikel 11 lid 4 van de Algemene Voorwaarden.

van de
zin van

2. De bouw van de woning is nog niet begonnen. De O
aanvang daarvan de aanvangsdatum van de in lid
aan de Verkrijger mededelen. Deze schriftelijke m
toepassing, middels facturering van de desbe
middels een andere schriftelijke mededeli

innen acht (8) dagen na de
pemde termijn schriftelijk
n hetzij, indien van

n van de aanneemsom hetzij

Overheidssubsidie
Artikel 6
Er wordt geen overheidssubsidie ver

Ontbindende voorwaarden
Artikel 7

1. Ter zake van de realisering ging van deze akte bedoelde woning is door de
i rmee de overeenkomst wordt aangegaan onder
de bij niet-verv t rwaarde dat de Verkrijger binnen twee (2) maanden na
diens ondertek de financiering van de woning een rentevoorstel ten
behoeve van g verkrijgt tegen geen grotere maandelijkse verplichting
dan € er bij de grote geldverstrekkende instellingen normaal geldende
aseerd op een te verkrijgen hypothecaire geldlening van €

2. oning van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is geen
ng benodigd.
3. lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt door de Verkrijger geen

Nationale Hypotheek Garantie verlangd.

4. a. Indien één of meerdere van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde voorwaarden
niet wordt vervuld, heeft de Verkrijger het recht, met inachtneming van het hierna onder b.
van dit lid gestelde, bij aangetekende brief, te verzenden aan de Ondernemer uiterlijk binnen
acht (8) dagen na afloop van de voor de betreffende voorwaarde geldende termijn, de
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ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te roepen, waardoor de overeenkomst tussen
partijen ontbonden zal zijn.

b. Het inroepen van de ontbinding op grond van de leden 1 en / of 3 van dit artikel dient
vergezeld te gaan van een schriftelijke afwijzing van een in Nederland te goeder naam en
faam bekend staande en in een lidstaat van de EU gevestigde financiéle instelling.

Het inroepen van de ontbinding op grond van lid 2 van dit artikel zal voorzien zijn van de
schriftelijke en gemotiveerde afwijzing van de betreffende (gemeentelijk

5. Ingeval de voorwaarde met betrekking tot het verkrijgen van de Nation otheek Garantie

als vermeld in lid 3 van dit artikel van toepassing is en die voorwaar en twee (2)
maanden vervuld is en ook na ommekomst van die twee (2) maanden onverv lijft, zal de
termijn waarbinnen de Verkrijger recht heeft de ontbinding van e roepen

verzonden aangetekende brief van de Ondernemer, waarin d zoekt of aanzegt zich er
over uit te laten of hij al dan niet de ontbinding van de

6. Indien ter zake van de realisering van de in de ov e bedoelde woning
financiering benodigd is als bedoeld in lid 1 van di an dit artikel bedoelde
rentevoorstel niet (meer) door de geldgever vordt gedaan tot en met
de datum van de Levering, dan is de Ver tevoorstel ten behoeve
van een hypothecaire geldlening aan te edelijke datum van de
Levering (al dan niet door of namens d eeld. Indien de Verkrijger geen

geldlening kan verkrijgen tegen de in lid i i enoemde maandelijkse verplichting,
heeft de Verkrijger het recht als iterlij datum van de Levering de ontbinding
van de overeenkomst in te roepen i

Woningborg garantie- en wa i bouw; Woningborg-certificaat
Artikel 8

1. De Ondernemer ve
uitmaakt van ee
planregistratie
van die wonin
te zullen nako

et onderwerp is van deze overeenkomst, deel
eregistreerd project en door haar is ingeschreven onder

waarborgregeling nieuwbouw terstond doch uiterlijk binnen twee (2)
van de door de Verkrijger ondertekende akte het schriftelijk verzoek te doen
oningborg-certificaat aan de Verkrijger.

Afgifte wei ingborg-certificaat

Artikel 9

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de bij vervulling ontbindende voorwaarde, dat de
afgifte van een Woningborg-certificaat wordt geweigerd.

2. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarde wordt vervuld, is de overeenkomst van
rechtswege ontbonden, tenzij de Verkrijger binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het
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bericht van weigering bij aangetekende brief aan de Ondernemer heeft aangezegd dat hij de
overeenkomst in stand wenst te laten, onverminderd het recht op schadevergoeding.

3. De Verkrijger heeft het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, indien:

a. de Ondernemer niet conform artikel 8 lid 2 van deze akte binnen twee (2) weken na de
ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte een aanvrage heeft ingediend tot
afgifte van een Woningborg-certificaat; of

b. de Verkrijger zelf een aanvraag heeft ingediend bij Woningborg tot afgif an een
Woningborg-certificaat en binnen drie (3) maanden na het onderteke an deze akte door
de Verkrijger geen certificaat van Woningborg of de schriftelijke to i
daarvan heeft gekregen.

4. De aanzegging tot ontbinding van de overeenkomst op grond v.
geschieden bij aangetekende brief. Het beroep op ontbinding an i an dit
artikel kan geen effect sorteren, indien binnen veertien (14
Woningborg-certificaat is afgegeven.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op gro bemd in lid 1 van dit
artikel, heeft de Verkrijger recht op een bedrag te e aanneemsom als een
door de Ondernemer aan de Verkrijger te ver i et recht op
schadevergoeding.

Kosten

Artikel 10

Alle kosten en rechten aan deze akt in de aanneemsom.
Afwijkende bepalingen
Artikel 11

Afwijkingen van het in het hoo oemde model van de aannemingsovereenkomst
en van de daarin van S Si ne Voorwaarden, die ten nadele van de
Verkrijger zijn, zijn r afgaande uitdrukkelijke toestemming verleend door
Woningborg.
Bij het ontbreken i Idt de oorspronkelijke in het model opgenomen bepaling.
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Uitsluitingen

Artikel 13

Indien en zodra de hierna te noemen werkzaamheden tot de contractuele verplichtingen van de

Ondernemer behoren, geldt het volgende:

- het bouw- en woonrijp maken van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning zal
worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning;

- het slopen van de opstal(len) die zich op het / de terrein(en) bevinden, waarop de onderhavige
woning zal worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / sta an de
onderhavige woning;

- het saneren van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning za
dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woni

- de aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen;

- de aanleg en kwaliteit van infrastructurele voorzieningen;

- de aanleg en kwaliteit van alle overige voorzieningen buiten g

n / is gerealiseerd

E.e.a. voor zover dit geen beperking impliceert van de arantie- en waarborgregeling
nieuwbouw.

Koppeling met koopovereenkomst
Artikel 14
Deze aannemingsovereenkomst vormt teza jger en de Verkoper gesloten

c.q. te sluiten koopovereenkomst een onve ij ding dan wel het niet tot stand
komen op grond van eventuele opschortend n de ene overeenkomst is de andere
overeenkomst eveneens en automat iet tot stand gekomen. Overigens
ongeacht welke partij de ontbinding inr

De koopovereenkomst valt ni tie- en waarborgregeling nieuwbouw.

Dit artikel leidt niet tot enige n de Verkoper jegens de Verkrijger op grond van de

onderhavige overeenkomst en
verrichten prestatie(s)

, door de Ondernemer jegens de Verkrijger te

Opschortende voo

Artikel 15

1. s voorts aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat

de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel

gborg een bewijs van planacceptatie is afgegeven;

waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel

iste omgevingsvergunning is afgegeven, formele rechtskracht heeft

halve niet meer vernietigd kan worden;

ten minste 70% van de in totaal 26 woningen, waaruit het onderhavige
project bestaat, een Woningborg-overeenkomst heeft gesloten en waarvan de bedenktijd is
verstreken, tenzij de Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde termijn schriftelijk
informeert, dat ondanks het niet vervuld zijn van deze voorwaarde de verbintenissen
voortvloeiende uit deze overeenkomst toch hun werking hebben verkregen;

d. het perceel grond waarop het onderhavige project wordt gerealiseerd in bouwrijpe staat
verkeert en ter vrije beschikking is gesteld van de Ondernemer.
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e. voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel
uitmaakt, de eventueel vereiste vergunning onder de Wet Natuurbescherming is afgegeven,
formele rechtskracht heeft verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden, tenzij de
Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde termijn schriftelijk informeert dat, op basis van
het verrichte vooronderzoek omtrent eventueel onder die wet vergunning plichtige
activiteiten, het niet nodig is om een dergelijke vergunning aan te vragen.

at) van de
arden geldt in

Voor artikel 8 lid 2 (aanvraag certificaat) en artikel 9 (weigering afgifte certifi
overeenkomst alsmede artikel 11 lid 2 (start bouw) van de Algemene Vo

plaats van de datum van ondertekening door de Verkrijger en / of na o st van de door de
Verkrijger ondertekende akte als peildatum het moment waarop de i it artikel
genoemde voorwaarden in vervulling zijn gegaan. Dit moment zal binnen veer 14) dagen
nadien schriftelijk, bij voorkeur middels aangetekende brief, aa r worden
gemaakt.

Indien en zodra de Ondernemer vermoedt dat één of m lid 1 van dit artikel
genoemde opschortende voorwaarden niet zal / zull nen de daartoe gestelde
termijn, heeft de Ondernemer het recht de Verkrij oJ¢ in lid 1 van dit artikel
bedoelde termijn schriftelijk, bij voorkeur middels i verzoek tot verlenging
van maximaal drie (3) maanden te doen. De

meergenoemde termijn, indien zulks door rzoek tot verlenging
ondertekenen en aan de Ondernemer, bi ende brief, retourneren.
Wanneer het verzoek tot verlenging na enoemde termijn, door de
Verkrijger wordt getekend, heeft dat ge Alsdan wordt geacht dat de

Indien de Ondernemer vo i lid 1 sub a. van dit artikel genoemde
planacceptatie door of n i echnische en / of juridische wijzigingen moet

doorvoeren dan wel dat de de onder lid 1 sub b. van dit artikel genoemde
omgevingsvergunni

1 van dit artike och uiterlijk 1 (één) maand voor afloop van deze termijn, de
Verkrijger, bij e ke op de hoogte stellen.
Indien de Verk rmeren aan de eventuele wijzigingen, dient de Verkrijger

zulks binnen veerti na ontvangst van bedoelde kennisgeving aan de Ondernemer
i len. Alsdan wordt geacht dat de onderhavige overeenkomst niet

st te zijn ingeroepen. Partijen zijn in dat geval over en weer geen
oe ook genaamd aan elkaar verschuldigd. Indien binnen de genoemde
(14) dagen de Verkrijger geen beroep heeft gedaan op zijn in dit lid bedoelde

Geschillenbeslechting

Artikel 16

Alle geschillen, welke ook - waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd - die naar aanleiding van de aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten

die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Verkrijger en de Ondernemer mochten ontstaan,
worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen
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overeenkomstig de regelen beschreven in het Woningborg Geschillenreglement, zoals deze luiden op
de dag van het aanhangig maken van het geschil, met in achtneming van het navolgende.

De Verkrijger heeft steeds het recht een procedure aanhangig te maken bij Raad van Arbitrage in
Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter.

Indien de Ondernemer een procedure aanhangig wil maken, moet hij eerst de Verkrijger bij
aangetekende brief een termijn van ten minste één (1) maand stellen voor diens riftelijk bericht of
hij het geschil door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gew, rechter beslecht
wil hebben.

De Ondernemer is gebonden aan de door de Verkrijger gemaakte keuze. Maakt de
de gestelde termijn geen keuze dan heeft ook de Ondernemer de vri
Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter.

krijger binnen

Van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden / Woningbo
nieuwbouw
Artikel 17
1. Op de aannemingsovereenkomst (projectmatige b
Voorwaarden voor de aannemingsovereenko
vastgesteld door Woningborg op 01 juli

2. Waar in deze overeenkomst en de daari de Algemene Voorwaarden
gesproken wordt van Woningbor geling nieuwbouw, wordt gelezen:
Woningborg Garantie- en waarb

Aanvullende artikelen niet b el-aannemingsovereenkomst (voor eengezinshuizen)
van Woningborg, maar welke rbrekelijk geheel vormen.

Aanvulling/Afwijki
Artikel 18
1. De Verkrijger z
rekening diene

n rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening
en voldoende geldigheidsduur, in verband met de in deze akte

3. De Ondernemer en / of de Verkoper kan (kunnen) de Verkrijger uiterlijk voor de Levering
verplichten om (middels de hierna genoemde stukken) aan te tonen dat er voldoende financiéle
middelen aanwezig zijn voor de betaling van de koopsom ter zake van het in de overweging van
deze akte bedoelde perceel grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk.

4. Afhankelijk van de wijze van financiering, kan dit blijken uit een door de Verkrijger geaccordeerd
rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening, een door de Verkrijger geaccordeerd
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rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening ter zake een overbruggingskrediet en / of een
verklaring van een bankinstelling waarin wordt aangegeven voor welk netto (krediet-) bedrag
gelden beschikbaar zijn voor de koop van het in de overweging van deze akte bedoelde perceel
grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk.

5. In dit kader kan de Ondernemer de Verkrijger verplichten om tevens een bewijsstuk te
overleggen waaruit blijkt dat uit het hypotheekdepot (naast de betaling van de ter zake van het
in de overweging van deze akte bedoelde perceel grond) alleen betalingen en verricht door
de desbetreffende geldverstrekkende instelling, na ontvangst van (een af van) de originele
bouwnota’s.

6. In aanvulling op artikel 7 (Ontbindende voorwaarden) geldt het volgende:

volgende: De afwijzing dient op naam te staan van de
hoogte van de lening te benoemen. De afwijzing is
betreffende instelling en is (digitaal) onderteken
(bank)medewerker.

b. Voor een geslaagd beroep op artikel 7 lid e, dient de Verkrijger een afwijzing,
vorm en inhoud, zoals in sub a. van di
over te leggen, uit welke afwijzing
kan verkrijgen tegen de in artikel 7 |

ger geen nieuwe geldlening
de maandelijkse verplichting.

c. De Verkrijger is gehouden o
of de Verkoper - al het nodige t
toepassing) artikel 7 li
leiden en na te laten

nde verzoek van de Ondernemer en /

ing van de in artikel 7 lid 1 (indien van

deze akte vermelde verplichting kan

u kunnen verhinderen. Indien het niet nakomen van

van de ontbinding van de onderhavige

oper als boete een bedrag verschuldigd zijn ter

grootte va an de koopsom ter zake van het in de overweging bedoelde
) om zoals nader omschreven in de

n de aannemingsovereenkomst geeft de Verkrijger door
overeenkomst, toestemming aan de Ondernemer, de persoonsgegevens
nplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres) van de Verkrijger te verstrekken
an het project betrokken partijen en de (project)leveranciers van
bijvoorbeel adkamer, sanitair, tegels, verwarming en — indien van toepassing — de
leverancier en / of exploitant van een WKO (Warmte Koude Opslag) installatie of stadsverwarming,
een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bankgarantie 5% opschortingsrecht
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Artikel 20

1. Als Notaris in de zin van het wettelijk opschortingsrecht, zoals bedoeld in de bij deze akte
behorende Algemene Voorwaarden en Toelichting wordt, al dan niet in afwijking van de in deze
akte genoemde Notaris, Notariskantoor Arsenault te SASSENHEIM aangemerkt.

2. In het kader van het in lid 1 van dit artikel bedoelde wettelijke opschortingsrecht kiest de
Ondernemer voor het alternatief 'bankgarantie' in plaats van de mogelijkheid voor de Verkrijger
tot het storten van een depot.

3. De Ondernemer heeft ten gunste van de Verkrijger een bankgarantie 59
onder berusting gesteld van de in lid 1 van dit artikel genoemde Notafis.
Verkrijger in voorkomende gevallen recht zou hebben, bedraagt maximaal 5%
akte genoemde aanneemsom.

hortingsrecht
drag waarop de
de in deze

4. Ongeacht hetgeen terzake in deze overeenkomst is bepaald van dit artikel

genoemde Notaris éénmalig, op eerste verzoek van de

5. Indien deze overeenkomst (door 6f de Onderneme C
ondertekend op of na 1 juli 2023 kan de Verkrij ten ontlenen uit de eventueel door

genoemde Notaris wordt beheerd. In da i ald in het artikel
'Opschortingsrecht' uit de Algemene V

Facturering tot aan de Levering
Artikel 21

Al hetgeen dat ingevolge arti
aanneemsom en het eventu

eding, rente en termijnen van de
datum van de Levering vervalt, wordt door de
Verkrijger bevrijdend betaalt. De Ondernemer
r zake van vergoeding, rente, termijnen van de
erkrijger deze betalingen rechtens juist aan de Verkoper

ventuele rente, eventueel meerwerk die na de Levering
emer aan de Verkrijger worden gefactureerd en zullen ook door

Levering), leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Verkoper voor de door de Ondernemer
uitgevoerde werkzaamheden. De reeds ten tijde van de Levering vervallen termijnen van de
aanneemsom worden geacht werkzaamheden te betreffen die door de Ondernemer jegens de
Verkrijger zijn verricht en waarvoor de Ondernemer jegens de Verkrijger aansprakelijk is op de voet
van het bepaalde in deze aannemingsovereenkomst.
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Hoofdelijke aansprakelijkheid
Artikel 22

Indien meerdere personen als de Verkrijger betrokken zijn bij deze overeenkomst kunnen verkrijgers
slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst voorvloeiende rechten uitoefenen,
respectievelijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen.

Bij deze verlenen verkrijgers elkaar onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze
overeenkomst voorvloeiende rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.

Voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn verkrijgers

delijk verbonden.

Stichting Klantgericht Bouwen (SKB)
Artikel 23
Graag informeren wij u over het gebruik van uw gegevens voor een

Bouwen (SKB) gevestigd te Zoetermeer door aan u een vragen en. De gegevens die in
het klanttevredenheidsonderzoek worden verzameld worde : e verkoper van uw
woning/appartement (de Ondernemer), maar worden oo i B. Op de
gegevensverwerking is het privacyreglement van SKB at gelijk met de vragenlijst

aan u wordt toegestuurd. Het doel van het klanttevre e waardering van u als
koper van een woning te meten en een uitspraak

Ondernemer. U krijgt aan het einde van de vr heid om reviewvragen in
te vullen die per ondernemer worden gepub ://bouwnu.nl/.

Stichting Klantgericht Bouwen heeft tot doe liteit (bij nieuwbouw koopwoningen)
instoogmerk.

B |k geef geen toestemming voor vers en emailadres aan SKB voor

bovenvermeld onderzoek.

Veiligheidsglas
Artikel 24

De Verkrijger is ero ernemer niet verplicht is om het glas in de buitenramen te
laten voldoen aan
gewezen dat het uit ‘veiligheidsglas’ bestaan bepaalde risico’s op het ‘doorvallen

et zich meebrengen. In concrete situaties zou dit ‘doorvallen’

sen. De Ondernemer is op verzoek van de Verkrijger bereid dit
rprijs toe te passen in de woning.

Het veilighei n worden toegepast ter plaatse van de/het aanwezige Franse balkon(s) /
schuifpui / dubbele openslaande deuren aan de voor/achter/zijgevel van de woning.

Door ondertekening van deze overeenkomst ontslaat de Verkrijger de Ondernemer voor de
aansprakelijkheid voor letsel als gevolg van dit ‘doorvallen’. Eveneens is deze aansprakelijkheid
uitgesloten van de toepasselijke Woningborg garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw 2021

De Verkrijger vrijwaart de Ondernemer tevens tegen claims c.q. aansprakelijkstelling door derden als
gevolg van dit ‘doorvallen’.
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Kopersprocedure + Koperskeuzelijsten
Artikel 25

In afwijking van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden behorende bij de aannemingsovereenkomst
komen partijen nadrukkelijk overeen dat de Verkrijger de keuze heeft uit de mogelijkheden zoals de
Kopersprocedure + Koperskeuzelijsten (funderings-, ruwbouw- en afbouwopties) d.d. 29-06-2023
aangeeft. De Ondernemer is gerechtigd om andere door de Verkrijger aangegeven wijzigingen dan in
de Kopersprocedure + Koperskeuzelijsten (funderings-, ruwbouw- en afbouwopties) zijn genoemd,
onverkort en ongemotiveerd af te wijzen. De Verkrijger verklaart uitdrukkelijk b d te zijn met de
inhoud van de in dit artikel bedoelde Kopersprocedure Koperskeuzelijsten (f s-, ruwbouw- en
afbouwopties).

Bezoek bouwterrein
Artikel 26

Het totale bouwwerk valt tot de oplevering van het bouwwerk o
verantwoording en risico van de Ondernemer. Het is de Verkiij

het bouwwerk onder

toestemming van de ter plaatse verantwoordelijke uitvoer directie van de Ondernemer
het bouwterrein en/of bouwwerk te betreden. De Verk itdrukkelijk bekend te zijn
met het feit dat het dragen van een veiligheids- helm e plaats verplicht is

Op regelmatige tijden zal de Verkrijger de gelegen g. het bouwwerk te

dagen kunnen plaatsvinden.
De Verkrijger is op de hoogte van het feit da
bouwterrein c.q. het bouwwerk te bezoeken.

et voor kinderen o de 12 jaar niet toegestaan is het

Opstaphoogte

Artikel 27

Het hoogteverschil ter plaat
30 mm, en is hiermede nlet in
het Bouwbesluit. De
bepaling in het Bo
De Ondernemer is mm niet aansprakelijk ten opzichte van de Verkrijger
en/of derden, hetgeen i i i schade alsmede directe gevolgschade en/of het niet
ake, zijn uitgesloten van de Woningborg Garantie- en

ussen de dorpel en de onafgewerkte vloer is circa
et de maximale maat van 20mm zoals vermeld in
dat door toepassing van vloerbedekking aan de

eid van gunstige weersomstandigheden, verklaart de Verkrijger bij deze geen
de eventuele uitvoering van schilderwerkzaamheden aan de gevel na

gevel totdat de werkzaamheden zijn afgerond, bereikbaar te blijven en moet de Verkrijger gedogen dat

op het moment van uitvoering in de tuin een steiger wordt geplaatst. De Ondernemer is niet gehouden
tot het betalen van enige vergoeding ter zake van het gedogen.
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Overdracht rechten en plichten
Artikel 29

Het is de Verkrijger zonder uitdrukkelijke toestemming van de Ondernemer niet toegestaan zijn rechten
en plichten uit de onderhavige overeenkomst aan derden over te dragen, voordat de op basis van
onderhavige overeenkomst te bouwen woning is voltooid. Ook economische eigendomsoverdracht
v6or de voltooiing van de op basis van de onderhavige overeenkomst te bouwen woning behoeft
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer. Aan eventuele toestemming
kunnen voorwaarden worden verbonden.

Indien de rechten en plichten uit deze overeenkomst zonder de vorenbedo estemming van de

aanneemsom.
Daglichttoetreding/krijtstreepmethode

Artikel 30
Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard

slaapkamers) voldoende daglichttoetreding
praktische zin betekent dit dat er in het ach
donkere gedeelten aanwezig kunnen zij

Vloerafwerking

Artikel 31
In verband met de vloerver ij uze van de vloerafwerking rekening moeten worden
gehouden met de juiste afwerk warmteafgifte dient de totale

Nachtverlaging
Artikel 32

In uw w rverwarming toegepast. Nachtverlaging is wel mogelijk maar
niet te is een traag systeem. Wanneer de nachtverlaging in dient te
gaan g zijn tot nagenoeg het moment dat er weer warmte wordt gevraagd.

extra opwarmtijd weer de nodige energie kosten zodat kostenbesparing niet
sing is bij nachtverlaging.

Aanvulling
Artikel 33
De Verkrijger geeft toestemming om eventuele foto’s die gemaakt zijn in het kader van het
bouwproces (bijvoorbeeld bij de eerste paal of bij oplevering) te plaatsen op haar website en/of het
kopersportaal.

Aanvulling Opschortingsrecht
Artikel 34
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Aan artikel 20 van de aannemingsovereenkomt wordt lid 6 toegevoegd.

6. Alle correspondentie van de Verkrijger aan de in lid 1 van dit artikel genoemde notaris zal lopen
via de Notaris die voor wat betreft het wettelijk opschortingsrecht namens de Verkrijger
optreedt.

Ontvangstverklaring
Artikel 35

In afwijking van het gestelde onder | van de onderhavige aannemingsovereenko
daargenoemde “technische omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezi

vervolgens gedeponeerd bij de Notaris. De Verkrijger verklaart een exemp el de onder | van
deze akte als in artikel 45 en in na te melden ontvangstverklaring genoemde stukke hebben
ontvangen. De Ondernemer verklaart dat de bij de Notaris gedepone nd zijn aan

de door de Verkrijger ontvangen stukken.

Start bouw
Artikel 36
In afwijking van de Algemene toelichting behorende bij eldt dat het boren c.q.
slaan van de bron(en) niet als start bouw van

- de vrijstaande woning; of

- het blok waarvan de woning d

- het complex waarvan de wo
wordt gekwalificeerd maar het graven van d
wanneer dat eerder plaatsvindt, de start van

deel uitmaakt
rond ten behoeve
heiwerk.

e funderingswerkzaamheden of,

Vertraging
Artikel 37
1. Indien
en/of daartoe bevoegde instanties (nader)

blijkt dat er munitieresten en/of andere onvoorziene zaken in de bodem

en op grond daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege)

elegd dan wel (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden

tot vertraging van de bouwrealisatie; en/of

d. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat toestemmingen vereist zijn op
grond van de Habitatrichtlijn en/of de Wet natuurbescherming en op grond daarvan de
werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) worden stilgelegd dan wel
(aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dan wel (aanvullende)
toestemmingen verkregen dienen te worden en dit leidt tot vertraging van de
bouwrealisatie; en/of

e. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat (andere) milieu gerelateerde
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risico's, zoals (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen als Pfas en Pfos hieraan in de weg
staan en op grond daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) worden
stilgelegd dan wel (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dan wel
(aanvullende) toestemmingen verkregen dienen te worden en dit leidt tot vertraging van
de bouwrealisatie,
de hiervoor onder a. t/m e. genoemde omstandigheden zowel gezamenlijk als ieder
afzonderlijk hierna te noemen: “de Vertraging”,
geldt het navolgende.
2. De in deze overeenkomst genoemde termijnen die te maken hebben et starten van de
bouw en /of de voortgang van de bouw en/of de start van de tellin

respectievelijk voortgezet zal kunnen worden.
3. De Ondernemer zal de Verkrijger uiterlijk binnen 10 wer
Vertraging is ingetreden, daar schriftelijk van in kennis s geinformeerd houden,
bij gebreke waarvan er geen sprake is van de Vertragi pschorting.

4 Indien de Vertraging begint in de periode tussen en de Levering, is de
Verkrijger over eventueel reeds gefactureerde i de termijn(en) van de
aanneemsom, zulks in afwijking van het artike ij betalingsregeling” in

deze akte, gedurende de periode van de Vertragi vergoeding c.q. rente verschuldigd
aan de Ondernemer.

5. Indien de Vertraging, en ten gevolg i nger duurt dan 3 maanden
heeft zowel de Verkrijger als de On s aangetekende brief gericht

aan de andere partij de ontbinding v
alsdan de Levering reeds hee
overdrachtsbelasting, er reeds
Voorwaarden.

overeenkomst in te roepen, tenzif
ingeval van een levering met
in de zin van de Algemene

Ondernem
De in lid 5

elde ontbinding geldt tussen partijen uitdrukkelijk niet als
de nakoming van de onderhavige overeenkomst en zal voor
unnen geven tot het instellen van een vordering tot vergoeding
n kosten, scf 3 rszins.

Oplevering

Artikel

oor de Verkrijger aan de Ondernemer verschuldigde betalingen zijn betaald
en ernemer ontvangen, zullen de sleutels niet aan de Verkrijger worden
overhandigd en de woning niet aan de Verkrijger ter beschikking gesteld op de grond dat
deze niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens de Ondernemer. Alsdan geldt de
datum van het proces-verbaal van oplevering als datum van oplevering. Indien de Verkrijger
geen gevolg geeft aan de tijdige uitnodiging van de Ondernemer om bij de oplevering
aanwezig te zijn, nodigt de Ondernemer de Verkrijger onverwijld uit voor een uitgestelde
oplevering binnen 14 dagen na het aanvankelijke opleveringstijdstip. Indien de Verkrijger
wederom verstek laat gaan is de woning op dat tijdstip opgeleverd en geldt het door de
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Ondernemer opgestelde proces-verbaal van oplevering als bindend voor beide partijen
behoudens tegenbewijs. Het proces-verbaal wordt door de Ondernemer ten behoeve van de
Verkrijger bij de Notaris neergelegd waar de Verkrijger na ondertekening van het proces-
verbaal van oplevering en na voldoening van zijn betalingsverplichtingen de sleutels in
ontvangst kan nemen.

2. Ter beoordeling van de vraag of het overeengekomen aantal werkbare werkdagen door de
Ondernemer al dan niet is overschreden zal als opleveringsdatum worden gerekend de dag
tegen welke de Verkrijger ten eerste male door de Ondernemer voor de vering werd
uitgenodigd.

3. Indien ten tijde van de oplevering tussen de Ondernemer en de Ver

verbaal van oplevering opgenomen. Het verschil van mening
gebreken en tekortkomingen staat in beginsel niet in de
Ondernemer is gehouden de door hem erkende en inge , de op verzoek van de
Verkrijger door arbiters erkende, gebreken en tekor i stellen overeenkomstig
het omtrent “HERSTEL TEKORTKOMINGEN" be i eze overeenkomst
behorende Algemene Voorwaarden.

Vakantiesluiting
Artikel 39
Waar in deze overeenkomst, en eventuele a ullende artikel i f de bijbehorende Algemene
Voorwaarden en Toelichting een termijn va inder dan één (1) d is opgenomen waarbinnen
de Ondernemer bepaalde handelingen_dient ededelingen dient te doen, wordt deze
termijn verlengd indien wegens een sluiting, het bedrijf van de
Ondernemer voor een termijn van drie r gesloten zal zijn. In bedoeld geval
krijgt de Ondernemer de gele gen na de hervatting van de
werkzaamheden alsnog de b te verrichten of mededelingen te doen.

Commerciéle verkoop
Artikel 40
De verkoopbroch i > ies, impressieplattegronden, de betreffende website en de
prijslijst worden u t-als contractstuk aangemerkt. Aan deze stukken kunnen door de
Verkrijger daarom tleend worden.

ig project grenzende percelen en de eventueel daarop geprojecteerde

de situatietekening weergegeven bij wijze van momentopname. Gewijzigde
en mogelijk en zullen derhalve aan geen der partijen enig recht verlenen.
telling/planontwikkeling inzake onderhavig project is gebaseerd op het huidige
bestemmingsplan en de huidige planontwerpen. Het bestemmingsplan en de
planontwikkeling voor de omliggende gebieden kunnen ondermeer om markttechnische en/of
andere, bijvoorbeeld procedurele redenen, aan wijzigingen onderhevig zijn. Voor wijzigingen
in uiterlijk van de omliggende gebieden, gebouwen c.q. woningen en de inrichting van
eventuele openbare gedeelten is de Ondernemer niet aansprakelijk. Voor informatie
daaromtrent, voor zover beschikbaar, verwijst de Ondernemer naar de gemeente waarin de
te bouwen woning is gelegen, waarmee de Verkrijger akkoord gaat.
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3. De Verkrijger kan géén beroep doen op ontbinding danwel schade als gevolg van wijzigingen
van de planopzet danwel wijzigingen van de definitieve inrichting van openbare gedeelten.

4. Het gestelde in de leden 1 t/m 3 is van toepassing indien en voor zover dit niet in strijd is

met de artikelen 2 en/of 3 van de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst
voor eengezinshuizen.

Ondeelbaarheid verplichtingen
Artikel 42

De ten laste van de Verkrijger komende verplichtingen zijn ondeelbaar. Indi
dan 1 persoon gezamenlijk is aangekocht, zijn dezen ten opzichte van d
aansprakelijk voor de nakoming der verplichtingen voortvloeiende uit vorenbedoel
aannemingsovereenkomst.

woning door meer

Wijziging Bankgarantie 5%-opschortingsrecht
Artikel 43
In afwijking op artikel 20 geldt het volgende.

Collectieve bankgarantie 5% opschortingsrecht

1. Als notaris in de zin van het wettelijk opschortingsre Is bedoeld in de bij deze akte
behorende Algemene Voorwaarden en To afwijking van de in deze
akte genoemde Notaris, notariskantoor

2. In het kader van het in lid 1 van dit arti schortingsrecht kiest de
Ondernemer voor het alternatief ' ie'i an de mogelijkheid voor de Verkrijger
tot het storten van een depot.

3. De Ondernemer heeft ten gunste v lectieve bankgarantie 5%-

opschortingsrecht onder b 1 van dit artikel genoemde Notaris. Het
bedrag waarop de Verkri gevallen recht zou hebben, bedraagt maximaal 5%

4. t is bepaald, zal de in lid 1 van dit artikel
e verzoek van de Verkrijger, aan de Verkrijger een
dit artikel genoemde garantie verstrekken.
5. ndernemer 6f de Verkrijger of door allebei) wordt

024 kan de Verkrijger geen rechten ontlenen uit de door
e bankgarantie 5%-opschortingsrecht die door de in lid 1

naar uitziet, wordt op 1 januari 2024 de Wet Kwaliteitsborging van kracht.
Ter zake van de oplevering van de woning wordt daarin verwezen (artikel 7:757a BW) naar
een opleverdossier. De samenstelling en invulling van het opleverdossier moet in regelgeving
nog worden uitgewerkt.

2 De Ondernemer en de Verkrijger stemmen in dat bij oplevering van de woning de in lid 2
genoemde stukken aangemerkt worden als het opleverdossier van de woning.
De Ondernemer zal op het moment van kennisgeving dat het werk gereed is al dan niet
digitaal een oplevermap overhandigen aan de Verkrijger met daarin:
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- de contractstukken;
- de verkoop- en optietekeningen; en
- de onderhouds- en gebruiksrichtlijnen (Bewonersinformati

eboekje);

Indien u deze aannemingsovereenkomst heeft ondertekend na 1 januari 2024, terwijl de verleende

onherroepelijke omgevingsvergunning in 2023 is verstrekt, geldt aanvullend het volgende:

3 Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de Woningborg Garantie- en

waarborgregeling te hebben ontvangen waarin de duur van deze regelin

Bijlagen
Artikel 45

Tot de per @@@ gesloten aannemingsovereenkomst met contractp

behoren de volgende bijlagen, waarvan de Verkrijger verklaart ee

De bij de aannemingsovereenkomst behorende USB-stic?aan

e verzekering en

Blad- Omschrijving Schaal | Datum
nummer
VKS-01 Situatietekening 26 woningen Parkrijk fase 5 1:500 29-06-23
Woningtype Parelduiker Begane gro 1e verdieping b 366
VT.BO1-A | (Blok BO1) 1:50 29-06-23
Woningtype Parelduiker 2e verdiepi doorsneden + nrs. 359 t/m 1:50/10
VT.B01-B | 366 (Blok BO1) 0 29-06-23
Woningtype Waterhoen Beg iepi rs. 367 t/m 374
VT.B02-A | (Blok B02) 1:50 29-06-23
Woningtype Waterho gevels bwnrs. 367 t/m 1:50/10
VT.B02-B | 374 (Blok B02) 0 29-06-23
Woningtype Waterho erdieping bwnrs. 375 t/m 379
VT.B04-A | (Blok B04) 1:50 29-06-23
Woningtype ieping + doorsneden + gevels bwnrs. 375 t/m 1:50/10
VVT.B04-B 0 29-06-23
d + 1e verdieping bwnrs. 380 t/m 384
VT.BO5-A 1:50 29-06-23
erdieping + doorsneden + gevels bwnrs. 380 t/m 1:50/10
0 29-06-23
Begane grond + 1e verdieping 1:50 29-06-23
1:50/10
0 29-06-23
1:50/10
. relduiker 2e verdieping + achtergevel 0 29-06-23
OT.02-A aterhoen Begane grond + 1e verdieping 1:50 29-06-23
1:50/10
OT.02-B | Opties type Waterhoen 2e verdieping + doorsneden + gevels 0 29-06-23
1:50/10
OT.02-C | Opties type Waterhoen 2e verdieping + gevels 0 29-06-23
VT.BEO1 | Bergingstekening Type D1 1:50 29-06-23
VT.BEO2 | Bergingstekening Type D4 1:50 29-06-23
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Algemene informatie en Technische omschrijving woningtype Parelduiker A4 29-06-23
Algemene informatie en Technische omschrijving woningtype Waterhoen A4 29-06-23
Kopersprocedure woningtype Parelduiker en Waterhoen A4 29-06-23
Koperskeuzelijsten woningtype Parelduiker (funderings-/ruwbouw-

/afbouwopties) A4 29-06-23
Koperskeuzelijsten woningtype Waterhoen (funderings-/ruwbouw-

/afbouwopties) A4 29-06-23

Keukenflyer woningtype Parelduiker

29-06-23

Keukenflyer woningtype Waterhoen

29-06-23

Nederlands recht
Artikel 46
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

1. de Algemene Voorwaarden voor de aannemings
(projectmatige bouw), vastgesteld do
2. de Algemene Toelichting voor de aa

(projectmatige bouw) en bijbehoren
op 01 juli 2021.

3. de Woningborg Garantie- en
A, versie 01-07-2021.

In deze tijd van digi i ieden wij u graag aan om het Woningborg — certificaat per
e-mail te ontvange ingk i ar mogelijk voor digitalisering, zodat wij het proces zo

p het milieu kunnen uitvoeren.
Hieronder kunt u a
ontvange

Ik

voor een digitaa gborg - certificaat per e-mail.
m |k i

voor een papieren Woningborg - certificaat per reguliere post.

Indien u kt, wordt het certificaat per post toegezonden.

Parafen:

geven of u het Woningborg certificaat digitaal of per reguliere post wenst te




£g Adriaanvan Erk ...

Rehorst Bouw
Contractnummer 340.040001769.999
Aldus overeengekomen en getekend

De Ondernemer: De Verkrijger:

Namens deze,

G
S

Parafen:



